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PREFEITURA DE JAGUARUANA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EXECUGAO DE OBRAS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de JAGUARUANA, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, mediante a Comiss3o Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 181/2017, de
20/03/2017, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar
licitagdo na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PREGO GLOBAL,
mediante Regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme as condicdes estabelecidas neste Edital e
.- seus anexos, observando as disposicdes da Lei n°® 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente, Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de
Agosto de 2014 e Decreto n°® 8.538, de 6 de Outubro de 2015.

Data da sessao: 19/06/2017.

Horario: 08:30 AM.

Local: Sala da Comiss&o Permanente de Licitagdo, situada & Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro,
Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000

1. OBJETO

1.1. A presente licitag&o tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratac&o de
Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execugéo, mediante Regime de Empreitada por Preco Global,
da obra de drenagem pluvial da Rua Ademar Lustosa, no Municipio de Jaguaruana, Estado do Ceara, mediante
Empreitada por Prego Global, conforme especificagdes constantes no Projeto Basico, que é parte integrante deste
Edital.

2. ORIENTAGOES GERAIS

] 21. As decisdes do Presidente, no tocante a HABILITAGAQ, ao julgamento da PROPOSTA DE PREGOS,

‘aos resultados de RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO deste Convite, serdo divulgadas mediante
publicacao Oficial, salvo nas hipéteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.° 8.666/93, quando a intimac&o sera
realizada diretamente aos interessados e registrada em Ata.

2.2 Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicacdes inerentes ao
processo licitatorio e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, o licitante devera obedecer a este
ultimo.

23. Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Bésico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes publicas, observarao o fuso horario do Estado do Ceara.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

31. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria prépria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2017, conforme abaixo:

3.1.1.  0601.15.451.1002.1.006, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 93.631,35.

4, DA PARTICIPAGAO NESTE CONVITE

4.1, Seréo convidados a participar desta licitacéo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagao, regularmente credenciados no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigcos
da Prefeitura de Jaguaruana.

41.1. Poderéo participar, também, interessados n&o credenciados no Cadastro de que trata o
item anterior na correspondente especialidade, desde que manifestem seu interesse com
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antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentagdo das propostas, devendo
apresentar, na data e horario marcados para a abertura da Sessao Publica deste Convite,
conforme definido no preambulo deste Edital, toda a documentag&o definida na Segéo “DA

HABILITACAQ”.

4.2, N&o poderao participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.

Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislag&o vigente;

Estrangeiros que n&o tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citag&o e responder administrativa ou judicialmente:;

Que estejam sob faléncia, em recuperago judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidag3o;

Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

Parentes do servidor ou dirigente da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, bem
como da Comiss&o Permanente de Licitagdo, independentemente da comprovagéo do
eventual favorecimento, com fundamento nos principios da moralidade e da isonomia;

4.251. Considera-se participacéo indireta, para fins do disposto neste Edital, a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

Que se enquadrem nas vedagbes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que se interessarem em se manifestar durante as fases do procedimento licitatério
deveréo estar devidamente credenciados.

5.2. Podera ser credenciado o licitante interessado ou 0 seu representante legal.

5.2.1.

Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou originais dos seguintes
documentos:

5.21.1. Para o Interessado PESSOA JURIDICA:
§.21.11. Copia de documento de identidade e CPF do Licitante interessado.
§.21.1.2. Copia do Ato de Constituicio pertinente ao tipo de Sociedade.

5.2.1.1.3.  Instrumento de Procurag&o Publica ou Particular, acompanhado
de coOpias de documento de identidade e CPF do Procurador,
quando se tratar de Representante Legal do interessado.

5.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
54. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

5.4.1.

54.2.

Apés a fase de credenciamento, é permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura e Servicos Publicos, com a apresentacdo de nova procuracéo publica ou
particular e copia autenticada da identidade e CPF do novo representante.

A ndo apresentagio ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento néo
impedira a participagdo do licitante neste Convite, porém impedira o seu representante de
se manifestar durante a sess3o0.

55. A documentacdo de CREDENCIAMENTO e que trata esta segdo devera ser apresentada
SEPARADA do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6. DAS DECLARAGOES
6.1. Declaragéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado.

6.1.1.

A n&o apresentacdo da Declaracio de enquadramento domo ME/EPP implica a rentincia
do tratamento diferenciado de que trata a Lei 123/2006.

6.2.  As declaragdes de que tratam esta sec&o deverdo ser apresentadas SEPARADAS do ENVELOPE
N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
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7. DA HABILITACAO

71. A titulo de habilitacdo no certame, os licitantes deversio apresentar no ENVELOPE N° 1,
documentagao relativa 8 HABILITACAO,

7.2, Para a HABILITAGAO, o Licitante devera apresentar a seguinte documentagéo:
7.21. HABILITAGAO JURIDICA:

7.2.1.1. No caso de Empresario Individual:

7.21.11. Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante acompanhado de céopia de identidade
do Empresario Individual.

7.21.2. No caso de Microempreendedor Individual:
7.21.21. Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
expedido pela Receita Federal do Brasil ~ RFB acompanhado
de copia de identidade do Microempreendedor Individual.

7.21.3. No caso de Sociedades Empresirias ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI:

7.21.3.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado pela Junta Comercial do domicilio sede
do licitante, acompanhado de cdpia de identidade e CPF de
seu(s) administrador(es) atual(is);

7.21.4. No caso de Sociedade por Acdes:

7.21.41. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrados pela Junta Comercial do domicilio sede
do licitante, acompanhado de coOpia de identidade, CPF e
comprovagao de eleicéo de seus administradores atuais;

7.21.5. No caso de Sociedade Simples:

7.21.51. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrados pelo Registro Civil de Pessoas
Juridicas, ou Orgéo Equivalente, do domicilio sede do licitante,
acompanhado de copia de identidade, CPF e comprovacao de
eleicao de seus administradores atuais;

7.2.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira_em funcionamento no
pais:
7.2.1.6.1. Decreto de autorizagéo, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.216.141. Os atos constitutivos das empresas licitantes
dever&o estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativos do seu texto
podendo ser substituidos, preferencialmente, pela
respectiva consolidagao.

7.22. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.21. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.2.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional;

7.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante;

7.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

7.2.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,

mediante a apresentag@o de certiddao negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo Vil-A da consolidagio das leis do trabalho,
aprovada pelo decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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7.2.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor preco seja Microempresa,
Empresa de pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar
toda a documentagio exigida para efeito de comprovacéo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao,
sob pena de inabilitagéo.

7.23. QUALIFICACAO TECNICA

7.2.31. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

7.2.3.1.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social: e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante.

7.23.1.2. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigao seja aprovada

pela Administracao.
7.2.3.2. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme
estabelecido no Projeto Basico;
7.2.3.21. A vistoria serd acompanhada por servidor designado pela

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, para esse fim,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(88) 3418-1288.

7.2.3.2.2, O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da
publicagado do Edital, estendendo-se até o primeiro dia util
anterior a data marcada para a sessao publica conforme definido
no predmbulo deste edital.

7.2.3.2.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante
legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma
compativel de reproducéo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitag&o, para que a empresa tenha condicoes de bem
elaborar sua proposta.

7.24. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

7.241. Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor
da sede do licitante;

7.24.2. Balango Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio anterior, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta.

7.2.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXill DA CONSTITUI(;I'-'\O
FEDERAL.:
7.251. Declaragdo de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.
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8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta de precos podera ser apresentada em conformidade com o Anexo Il - Modelo de Proposta
deste Edital, podendo ser encaminhada na forma disposta na segdo ‘DA DOCUMENTACAQ”, ou entregues
diretamente & Comissao Permanente de Licitagéo, na data e horario marcados para abertura da sesséo, conforme
definido no preambulo deste Edital.

8.2. O licitante que n&o adotar o Modelo proposto devera apresentar Proposta de precos em estrita
observancia aos critérios e exigéncias deste Edital e seus anexos sob pena de desclassificagdo de sua proposta,
devendo, a proposta conter:

8.21. Arazdo social e CNPJ da empresa licitante;

8.2.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do
Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

8.2.3.  Valor Unitario e Total dos servigos;
8.24.  APlanilha de Custos e Formag&o de Pregos, conforme Projeto Basico em Anexo;

8.2.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucg&o do objeto.

8.24.2, Na composicdo dos pregos unitarios, o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos.

8.2.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha devero refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.244. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a

desclassificagéo da proposta, sendo que a planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pela Comissé&o, desde que nao haja majoracao do
preco proposto.

8.2.5. A composicio do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como
também sob a forma percentual, conforme Projeto Basico em Anexo.

8.2.5.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizag&o, desmobilizacdo e
instalagéo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, nao poder&o ser inciuidos
na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislag&o tributaria;
8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto

de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigio Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nado deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9° Il do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.254. Licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia ndo-cumulativa de PIS
e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de contribuicbes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados
pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislacao tributaria.

8.2.5.5. Os licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PiS e COFINS, discriminados na composicao do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicéo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbe o art.
13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.25.17. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento base da licitag&o nos casos de
aditivos contratuais incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI
adotada pelo CONTRATADO for injustificadamente elevada, com vistas a
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garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutenc¢ao do
percentual de desconto ofertado pelo CONTRATADO, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;

8.26. Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administragao no Projeto Basico, ajustado & proposta apresentada, conforme
Projeto Basico em Anexo.

8.3. O prazo de validade da proposta sera superior a 60 (sessenta), contados a partir da data de sua
entrega.

8.4. Em nenhuma hip6tese, apos aberta a sessao, podera ser alterado, por parte do Licitante, o conteudo
da proposta apresentada, seja com relagéo a prego, pagamento, prazo ou qualquer outra modificagéo que importe
a modificagdo dos termos originais.

8.5. Ser&o corrigidos automaticamente pelo Presidente quaisquer erros de soma e/ou de multiplicaggo.

8.5.1. Em setratando de erros de soma ou de multiplicag&o, sera sempre levado em consideracao,
para efeitos de correcio, o valor unitario ofertado.

8.5.2. A falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante legal do
licitante presente & reunido de abertura dos Envelopes de Proposta com poderes para esse
fim;

8.5.3. Caso ndo exista representante credenciado que possa sanar os vicios, a proposta sera
imediatamente desclassificada.

8.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o0 CONTRATADO.

8.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagio, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

9. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTE CONVITE

9.1. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.2, Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

9.3. Todas as certidées deverio ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo 6rgéo expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverio estar datadas dos Gltimos 180
dias contados da data da abertura da sessé&o publica.

9.4, Né&o seré&o aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

9.5. Sob pena de inabilitagdo, todos 0s documentos deverao ser apresentados:

9.51.  Naforma prevista em lei, e quando no houver regulamentacéo especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

9.5.2 Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

9.5.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.5.4. Em original, em publicacgo da imprensa oficial ou em cépia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam codigos de
validagoes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
seréo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissao Permanente de Licitacdo,
para efeito de comprovacgo da consulta.

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessao, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

9.7. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitac&o, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.8. No caso de inabilitagéo, havera nova verificagco, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo
da proposta subsequente.

9.9. Da sessé&o publica deste Convite divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.
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10. DA FORMA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

10.1.  Os conjuntos de documentos relativos a HABILITACAO, e PROPOSTA DE PRECOS deverao ser
entregues ap6s aberta a sess&o publica, separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho
e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1 — HABILITACAQ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2 —- PROPOSTA DE PRECOS .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

10.2. A documentagio de credenciamento e a declaragcdo de enquadramento como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparado deverio ser entregues apés abertura da sesséo, separada dos envelopes
de habilitagéo e proposta de precos.

10.3. N&o sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar.

11. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, a seguinte
documentagéo:

11.1.1. Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparado, conforme modelo constante de anexo deste Edital, quando se tratar de licitante
enquadrado pela Lei Complementar 123/2006;

11.1.2. Documentos de credenciamento;
11.1.3. Documentos de habilitacdo; e
11.1.4. Proposta de Precos.

11.1.41. A n3o apresentacéo da declaragdo de enquadramento como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparado n3o impede a participacdo nesta
licitagdo, apenas impede o licitante de usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/06.

11.2.  Apos aberta a sess&o, n&o sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
11.2.1. O Presidente suspender a sessao para realizar os procedimentos deste Convite;
11.2.2.  Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
11.2.3. Ap6s o encerramento dos trabalhos da sess3o.

11.2.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclusdo imediata do
licitante e a aplicagéo de sancdes previstas na Legislac&o vigente.

11.3. A Sess&o sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitacso
e Proposta de Precos, sendo que, durante o seu decurso, n3o sera dirimida ou discutida qualquer duvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condi¢ées para a execucédo do objeto.

11.3.1. N&o sera aceita nenhuma documentagio apés a data e horario marcados para a abertura
da sess&o, conforme definido no preambulo deste Edital, a ngo ser aquelas solicitadas pela
Comissdo Permanente de Licitagio aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

11.3.2, Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participaréo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
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a intercomunicag&o entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

11.4.  Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco seréo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de precos
apresentadas.

11.5.~ A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura do ENVELOPE N° 1 -
HABILITACAO.

11.5.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana, se for o caso.

11.6. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante, a Comissao verificara
0 eventual descumprimento das condigées de participacéo e da existéncia de sangao que impeca a participagéo no
certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.6.1. Para a comprovacao de inexisténcia de sangao que impeca a participacio no certame ou a
futura contratagao:

11.6.1.1.  Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de
Jaguaruana:;

11.6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniso (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.6.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consuItar_requerido.php).

11.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

11.7.1.  Da consulta, a critério da comissao, podera ser juntada documentacéo de comprovagao aos
requisitos exigidos.

11.8.  Sera desclassificado o Licitante que:
11.8.1.  N&o tiver sido convidado na forma definida por este Edital;
11.8.2.  Seja constatada sangéo ou impedimento para licitar.
11.8.2.1. A Comiss&o reputar4 o licitante, por falta de condic&o de participagéo.

11.8.2.1.1. N&o ocorrendo a desclassificagéo por forca das situagées acima
mencionadas, a documentagdo de habilitacdo dos licitantes
entdo serd verificada, conforme demais exigéncias previstas
neste instrumento convocatério.

11.8.21.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a
reunido para analisar os documentos apresentados, marcando,
na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir,
informando os licitantes, sendo que, nessa hipétese, todos os
documentos de habilitagao ja rubricados e 0 ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PREGOS, rubricados externamente por todos
os licitantes e pelos membros da Comisséo, permanecerio em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacdo.

11.9.  Sera considerado inabilitado o licitante que:

11.9.1. N&o apresentar os documentos exigidos para habilitacao no prazo de validade, ressalvado
o disposto quanto & comprovagao da regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados;

11.9.2.  Incluir a proposta de precos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO.

11.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicéo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisao
desfavoravel do recurso.

11.11. Apb6s o procedimento de verificacdo da documentacio de habilitacdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serso abertos, na mesma sesso, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
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apés o regular decurso da fase recursal.

11.11.1. Né&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 —- PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

11.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razso de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

11.12. As propostas de precos dos licitantes habilitados serio entio julgadas, conforme item préprio deste
Instrumento Convocatorio.

11.13. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

11.14. Constatada a existéncia de alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apés
solicitacdo da Comiss&o de Licitagido, comprovar a regularizacdo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

11.14.1. A n&o regularizago fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagéo do
licitante, sendo facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacio.

11.14.2. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricdo na documentag&o fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagio.

11.15. A intimagéo dos atos de habilitaggo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicac&o na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato pablico em que foi adotada a decisao, caso
em que a intimagao ser4 feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

11.16. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagéo de nova documentacao
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
121. O critério de julgamento sera o de MENOR PREGCO GLOBAL.

12.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, seréo rubricados os documentos pelos
membros da Comiss&o de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.3. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das propostas e se
~ utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de parecer que integrara o processo.

12.4. A Comissio de Licitac3o verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

12,5. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem no prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

12.6. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.
12.7. A Comissé&o de Licitagéo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

12.8. Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagao com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

12.8.1. Nessas condicbes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

12.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sess3o ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagéo da Comissao de Licitag&o, na hipotese de auséncia.

12.8.2.1. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

12.8.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
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intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

12.9. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a

Comissao de Licitacdo convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

12.10. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das propostas
para fins de aceitag&o do valor ofertado.

12.11. N&o sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a
classificagao inicial.

12.12. Persistindo o empate, a escolha do licitante vencedor ocorrers por meio de sorteio, para o qual os
licitantes habilitados serdo convocados.

12.13. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissao de Licitagdo podera fixar o prazo de
8 (oito) dias Uteis para a apresentagéo de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificagao.

12.14. Sera desclassificada a proposta que:
12.14.1. Néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

12.14.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

12.14.3. N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

12.14.4. Contiver oferta de vantagem n3o prevista neste edital. inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

12.14.5. Apresentar, na composicao de seus precos:
12.14.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
12.14.5.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

12.14.5.3. Quantitativos de m&o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.

12.14.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentag&o que comprove que
os custos dos insumos s30 coerentes com os de mercado e gque os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execugdo do objeto do contrato:

12.14.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores;

12.14.6.1.1. Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo; ou

12.14.6.1.2. Valor orgado pela Administraco.

12.14.6.2. Nessa situaglo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Gteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Ii, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacio.

12.14.7. A participagdo na presente licitag&o implica a concordancia do licitante com a adequacao
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissées em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagcdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderzo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

12.16. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificag&o.

12.16. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitacdo passar a subsequente,
havera nova verificac&o da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

12.17. Do julgamento das propostas e da classificacao, ser4 dada ciéncia aos licitantes para apresentacio
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

12.18. Interposto o recurso, ser4 comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
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prazo.

12.19. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicéo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comiss&o de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagao do resultado do certame pela
autoridade competente e, apés, adjudicacso do objeto licitado ao licitante vencedor.

12.20. A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicago na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso
em que a intimac&o sera feita por comunicago direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

13.2. Apo¢s cada fase da licitac&o, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario 4 interposic3o de recursos.

13.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes € que juigar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse pUblico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

13.4. Os recursos dever&o ser protocolados na Sala da Comissso Permanente de Licitac&o, situada &
Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, de segunda a sexta, das 08:00h
as 12:00h.

13.5. O recurso sera dirigido ao Sr. Aldericio Valente Rebougas, Secretario Municipal de infraestrutura e
Servigos Publicos do Municipio de Jaguaruana, Estado do Ceara, por intermédio da Comiss&o de Licitagéo, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisio ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

14. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

14.1. Apés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

14.2. O Contrato tera vigéncia de 4 (quatro) meses, podendo ser progorrado por interesse da Secretaria
de Infraestrutura e Servigos Publicos até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93.

14.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes 3
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

14.3. A execugdo dos servicos sera iniciada a partir da assinatura do Contrato.

144. A prorrogacdo dos prazos de execucéo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizag&o da autoridade competente para
a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

14.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratag&o, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

14.5.1. Alternativamente 3 convocagao para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura e
Servicos Publicos para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimento.

14.5.2. O prazo para assinatura e devolugio do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitag&o justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de Infraestrutura
e Servicos Publicos.

14.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administrag&o realizard consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana.

14.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da
Prefeitura de Jaguaruana, o CONTRATADO devera regularizar a sua situagéo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas
no edital e anexos.
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Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitacio, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo para celebrar a contratagio nas mesmas condigbes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

14.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragbes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso II, do Decreto 7.983, de 2013.

14.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificacdo fisica completa das etapas necessarias 3 medic&0, a0 monitoramento e ao controle das obras,
n&o se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medic&o, monitoramento, fiscalizagao
€ auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do precgo.

14.10. Os servicos a serem contratados deverido ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacdo e
desmobilizagéo e a execugao dos servicos propriamente ditos.

14.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servico de Execugéo, ou Ordens de Paralisagéo, ou Ordens de Reinicio de Servicos que se
fagcam necessarias para o bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

14.12. Ocorrendo impedimento, paralisagéo, ou sustac@o do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, n8o havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagéo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos.

14.12.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos e/ou sustagdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
0s motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

14.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugéo admitem prorrogagao, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

14.13.1. Alteragéo do projeto ou especificagdes;

14.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execugéo do contrato;

14.13.3. Interrupgdo da execugéo do contrato ou diminuig&o do ritmo de execugdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos:

14.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagdo vigente;
14.13.5. Impedimento de execug&o do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

14.13.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sancgbes legais
aplicaveis aos responsaveis.

14.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipotese da ocorréncia da teoria da

impreviséo, caso em que havera Termo Aditivo, as modifica¢des que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificag&o Contratual.

15. DO REAJUSTE

16.1. O valor do contrato sera fixo e ireajustavel, porém podera ser corrigido anuaimente mediante
requerimento do CONTRATADO, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacao da proposta, pela variaggo do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construgéo) ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso n&o decorra de culpa
do CONTRATADO.

16. DO REGIME DE EXECUGAOQ
16.1. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global.
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17. DAS ALTERAGOES
17.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planitha orcamentaria.

17.3. A assinatura do Contrato implica a concordancia do Contratado com a adequacao de todos os
projetos anexos a este Edital, ao qual se vincula o ajuste, devendo, 0 CONTRATADO, aquiescer que eventuais
alegacdes de falhas ou omiss6es em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

17.4. Somente sera feito termo aditivo caso constada necessidade de alteracdes no projeto ou nas
especificagdes do servigo, em razéo do que dispde o art. 65, inciso |, alinea "a", da Lei n° 8.666/1993, como também
do art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

18.1. O recebimento e a fiscalizagéo do objeto desta Licitagio estio definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

19. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
19.1.  Asobrigagoes do Contratante e do Contratado s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

20. DA SUBCONTRATAGAO
20.1.  As regras para subcontratagéo s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

21. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

21.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes previstas
no Projeto Basico, anexo deste Edital.

21.2.  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ac CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

21.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos em caso
de rescis&o administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

21.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parciaimente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

21.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:
21.4.3. IndenizagBes e multas.

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacao da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO;

22.1.1. Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

22.2. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos nao se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

22.21. E vedada expressamente a realizacéo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no Edital e indenizagio pelos danos
decorrentes.

22.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

22.3.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
perfodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.
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223.11. Uma etapa ser4 considerada efetivamente concluida quando 0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

22.31.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execucao dos servigos, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicéo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Publicos aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que n&o fique constatado atraso na execucdo dos servicos
entendidos como criticos.

22.3.1.3. Juntamente com a primeira medicio de servicos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

22.3.2. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da apresentacgzo da medicéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

22.3.21. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

22.3.2.2. A aprovagao da medig3o prévia apresentada pelo CONTRATADO n&o 0 exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo
definitiva dos servigos executados.

224. Apbs a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medig&o, com detalhamento dos servigos executados, e
de memoria de célculo detalhada.

22.5. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

22.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificag&o da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servigos efetivamente executados,
bem como a apresentacdo dos documentos de comprovagao, conforme descrito a seguir.

22.511. O pagamento da primeira parcela do servico ficard condicionado a
apresentacao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

22.51.1.1. Copia da Anotagio da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;

22.5.1.1.2. Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra:
em 02 (duas) vias;

22.5.1.2.  Em se tratando de medicéo final, o CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZAGAO.

22.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
da Prefeitura de Jaguaruana, para comprovacgao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste
edital.

22.6.1.1.  Na hipotese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, 0 CONTRATADO
devera regularizar a sua situac&o perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco)
dias tteis, sob pena de aplicago das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisao do contrato.

22.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a4 apds a regularizagéo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana.

22.7.1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana devera comunicar
ao responsavel pela fiscalizagdo quanto a inadimpléncia do prestador dos servigos, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

22.7.2. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
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até que se decida pela resciséo contratual, caso o CONTRATADO n3o regularize sua
situag&o junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de
Jaguaruana;

22.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Pulblicos devera
adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em execugao, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

22.8. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que 0 CONTRATADO:

22.8.1. N&o produziu os resultados acordados;
22.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade minima
exigida; ou
22.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugso do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a8 demandada.
22.9. Quando do pagamento, ser4 efetuada a retenc&o tributaria prevista na legislagao aplicavel.

22.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional n3o sofrera a retencdo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagio de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

22.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os

valores correspondentes as multas e/ou indenizagées devidas pelo CONTRATADO.

22.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo

administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que thes
sao inerentes.

22.12. E vedado a0 CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
22.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Secretaria de Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagéo das seguintes férmulas:

23.

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) I =(6/100) 1 =0,00016438
365 ‘X = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

23.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

23.1.1. Néo executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagio;

23.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
23.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;
23.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
23.1.5. Cometer fraude fiscal; ou
23.1.6. Nao mantiver a proposta;
23.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

23.21. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos;
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23.2.2. Multa moratoria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

23.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a muita
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos a promover a rescisao do contrato;

23.2.2.2, As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

23.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no casc de
inexecugao total do objeto;

23.2.31.  Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao
inadimplida;

23.2.4. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a Secretaria de Infraestrutura e

Servicos Publicos, pelo prazo de até dois anos:

23.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag&o Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig&o ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos pelos prejuizos
causados e ap6s decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem anterior;

23.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢bes cabiveis.

23.4. Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, equivale a inexecugso total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

23.5. A aplicagdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagio da multa.

23.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO
que:

23.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
23.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagso;

23.6.3. Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragio em virtude de atos
ilicitos praticados.

23.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

23.8. Aautoridade competente, na aplicacéo das sangdes, levara em considerag3o a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

23.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos serdo

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

23.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos determine, a multa devera ser
recothida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicago enviada pela autoridade competente.

23.10. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos da Prefeitura de Jaguaruana.

23.11. As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA IMPUGNAGAO
24.1. Decairé do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracéo, o licitante que nao
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o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagao n3o tera efeito de recurso.

24.2. Aimpugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatdrio
ate o transito em julgado da deciszo a ela pertinente.

24.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicac&o da Lei
n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagéo, devendo a Administragéo julgar e responder a impugnacéo em até 3 (trés) dias tteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

244. A impugnacdo poders ser realizada por peticio protocolada na Sala da Comiss&o Permanente de
Licitag&o, situada & Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razées de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentagéo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos n3o ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug&o ou do resuitado do processo licitatorio.

25.4.  Aparticipagdo na licitaggo implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas
neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nele
contidas.

25.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulga¢do pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo iniciaimente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag&o nao afetar a formulagao das propostas.

256. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizag8o do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagéo da Comissdo em sentido
contrario.

25.7. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a promocéo de

diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugcdo do processo, vedada a incluso posterior de
documento ou informag&o que deveria constar no ato da sess&o publica.

25.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
~ afinalidade e a seguranga da contratago.

25.9. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

25.11. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

25.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

25.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

25.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢cdes da Lein. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

25.15. O Edital esta disponibilizado, na Sala da Comissao Permanente de Licitag&o, situada a Praca Adolfo
Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerio com vista franqueada aos
interessados.

25.16. O foro para dirimir questSes relativas ao presente Edital sera o da Segéo Judiciaria da Comarca de
Jaguaruana, Estado do Ceara, com exclusao de qualquer outro.

25.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25171. Anexo | — Projeto Basico (Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro,
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25.17.2,
25.17.3.

25.17.4.

25.17.5.

Composigéo do B.D.I., Memorial de Calculo e Caderno de Encargos e Especificacées
Técnicas —~ Memorial Descritivo):

Anexo Il - Modelo de Proposta;

Anexo lil - Modelo de Declaragao de cumprimento ao disposto no inciso XXXH! do art. 7°,
da Constituigdo Federal;

Anexo IV - Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Equiparado;

Anexo V — Minuta de Contrato.

Jaguaruana, Estadg|d Ceara, 08/06/2017.

Nat:
Presidente da Comiss3o Permanente de Licitagao
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PREFEITURA DE JAGUARUANA )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

PROJETO BASICO
EXECUGAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

11. Contratacio de Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execug&o, mediante Regime
de Empreitada por Prego Global, da obra de drenagem pluvial da Rua Ademar Lustosa, no Municipio de Jaguaruana,
Estado do Ceara, conforme especificagbes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
21. Trata-se de contratag8o para visa a melhorar o fluxo de vazao de agua em vias publicas.

3. DO VALOR MAXIMO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

31. O Valor Maximo orgado pela Administragao para efeito de avaliag&o da proposta € de R$ 93.631,35
(noventa e trés mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme Planilha Or¢camentaria, Anexo
deste Projeto Basico.

3.2, Adotar-se-4 a modalidade Convite, uma vez que a contratag&o do objeto se enquadra nos parametros
estabelecidos pelo Art. 23, Inciso 1, alinea "a" da Lei 8.666/93.

3.3. Os servicos objeto desta licitacdo s&o classificados como Obras, visto se enquadrarem nas
definicbes dispostas no Art. 6°, Inciso | da Lei 8.666/93

3.4. A contratacéo sera efetivada mediante a utilizagao do critério de juigamento de “MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por Prego Global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratacéo, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragio e/ou de
comprometimento da qualidade final.

3.5. Os servicos a serem contratados se enquadram nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal
do orgéo licitante, n&do inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.6. A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e
a Administragéo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4. DAVISTORIA

41. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (88) 3418-1288.

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Quando as obras efou servicos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADO apresentar
comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisoério.

5.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclus&o de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugces exigiveis.

5.2. A Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos realizara inspec&o minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

5.21.  Apés inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

5.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizagdo nao atestar a
ultima e/ou Unica medig&o de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

5.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados ser4 lavrado em até 15
(quinze) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto
as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.

8.3.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

54. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

6. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administragao,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Administragcéo devera ter a qualificagio necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

6.3. A verificagio da adequacdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

6.4. A fiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova
a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alterac&o dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagcdo detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gque se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

6.6. O representante da Administraco devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§1°e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagio de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagio vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizagéo de que trata esta segdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.  DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

71. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizag&o dos servicos, por servidor ou comissao especiaimente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventuaimente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
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irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgéo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as reteng6es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislag&o vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

1.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.8. Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial responsavel para adog&o das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigag6es pelo CONTRATADO:

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apés o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.10.1.  “as built’, elaborado pelo responsavel por sua eXecucao,

7.10.2. Comprovagéo das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

7.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

7.11. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos no Art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da
execugio ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos Servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

8.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Proteg&o Individual - EPI;

8.6. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, quando for o caso, a relagdo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execucio das atividades contratadas;

8.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Publicos;

8.8. Atender as solicitacdes da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas & execugéo do servico, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar a Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao:
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8.11.  Relatar a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execucdo do empreendimento;

8.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigOes de habilitagéo e qualificagio exigidas na licitagéo;

8.14.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.15.  Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos nos horarios e locais de
prestacéo de servigo para representa-la na execug&o do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
€cOm 0S COMPromissos assumidos;

8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
- equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislac3o;

8.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.20. Prestar todo esclarecimento ou informago solicitada pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execugéo do empreendimento.

8.21. Paralisar, por determinac&o da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, qualquer atividade
que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

8.22. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

8.23. Promover a guarda, manutencgio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacées e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

8.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, ha forma da legislagao aplicavel;

8.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administrag&o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

8.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos:

8.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagtes;

8.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentag&o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

8.28. Promover a organizag3o técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de
seguranga, higiene e disciplina.

8.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, para analise e
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aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicées de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como 0s comunicados & Fiscalizacéo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos.

8.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil

estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

8.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
tecnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

8.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.33.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

8.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes). deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

8.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais n3o foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis  que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.33.24.  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

8.33.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas nao licenciadas;

8.33.4. Para fins de fiscalizagZo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 16.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.34.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/20086,
e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.34.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagido do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n® 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

8.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
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registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicéo, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizag&o e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.37. Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

8.38. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social:
8.38.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

8.38.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

8.38.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
8.38.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

8.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

9. DA SUBCONTRATAGAO
91. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

10. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
10.1.  Comete infrag&o administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

10.1.1.  Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
10.1.3. Fraudar na execucdo do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

10.1.6. N&o mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancbes:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos:

10.2.2. Multa moratoria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias Uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos a
promover a rescisao do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de muita decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

10.2.3. Multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto;
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10.2.3.1. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigag&o inadimplida;

10.2.4. Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com a Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢&o ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos pelos prejuizos
causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspenso do subitem anterior:

10.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢ées cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apos devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos, equivale a inexecugao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.
10.6. Tambeém fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:
10.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcéo em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.7. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

10.8. Aautoridade competente, na aplicacio das sancbes, levara em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag&o, observado o principio da
proporcionalidade.

10.9.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

10.11. As sangdes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Jaguaruana, Estado do Ceara, 26/05/2017.

[fura e Servigos Publicos
Aldericio Valente Rebougas
Autoridade Competente
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Correrzo por conta exclusiva da Empreiteira a execucdo e todas as despesas com as instalagdes provisérias das
obras, tais como: :

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagio de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
-BarracGes para depdsitos e alojamentos;

-InstalagGes provisdrias de agua, esgoto, luz, forga, telefone, e légica;
-Refeitdrios, sanitarios, chuveiros;

Correréo igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da abra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

~-Transportes internos e externos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritério e de limpeza da obra:

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumacao e limpeza pericdica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
~EPI's;

na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacioc dos projetos e estas Especificagées, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste e as Especificacées do Projeto,
prevalecerio as do primairo. Qualquer divergéncia entre a Planilha Or¢amentaria e as Especificacées deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas Ultimas. Em caso de divergéncia entre Qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecers este ultimo.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas: ' '

a)Decreto n° 5.296/04;

b)NBR 9050:2004;

c)Demais normas da ABNT:

d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
e)Todas as disposigées legais da Unigo, do Governo do Estado e da Prefeitura
f)Regulamentos das eémpresas concessiondrias locais; S

g)Edital de licitagio da presente obra;
h)Cédigo Civil Brasileiro; _

i)Leis e Resolu¢des do CREA-CE e CONFEA;

A

j)Prescri¢des e recomendagbes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra; laudia Villas 33,5
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT: e 1436510
)Praticas SEAPE - Construgao, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestao. et ¢ s

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente (fademo de Encargos.

Pégina: 1
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O Contratado devera obter todas as licencas da obra e suas eventuais e necessarias renovagdes, junto aos 6rgaos
competentes.

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretacéo dos projetos e estas Especificagdes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizacao. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgamentaria e as Especificagdes desta Especificagbes, prevalecerso estas ultimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este Gltimo. Em caso de divida ou
divergéncia entre quantidades orgadas ou servigos ndo inclusos em planitha de orgamento, devera ser consultado
antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaborago do orgamento, este ento emitira a
fiscalizagao, se for o caso, relatdrio conciusivo para a fiscalizac3o.

Para efeito de coleta de valores orcamentarios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizagao da tabela de precos oficial da SINAPI FEV/2015 ¢f desoneracio;
b)Utilizando os indices: BDI=26,85% e Leis Sociais 87,01%. :

c)Se adotado insumos cotados a prego de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaboragdo da planilha correspondente.

E de obrigagdo da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protecdo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 08-07-78 (Suplemento), e

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA {M2)

A placa padrao da obra sera do tipo banner nas dimensées de 3,0 m x 2,0 m, totalizando 6,0 m?, de largura e
espessura 0,3 mm, com padrao e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com
esmailte sintético.

A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da eémpresa e demais placas
exigidas pela legislagao e orgéos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatéria por
imposi¢ao da legislagso do CREA, deve ser também fixada, mas esta nao ¢ contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa efou despesas do técnico responsavel. Segundo redagdo do ACORDAO 325-2007
do TCU, este item nao deve contemplar em sua composicéo valor de BDI acrescido.

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Dever&o ser demolidos os servigos discriminados no orcamento conforme determinac3o e acompanhamento da
Fiscalizaggo. As demolicbes do pavimento existente em pedra tosca devera obedecer as Normas Técnicas para
demoli¢des e retiradas, assim como protecao das edificacdes vizinhas e de pessoal na obra. Todas as areas de
reforma e/ou construgao que se referem a servicos de pavimentagao existentes; deveréo ser substituidos
integralmente pelos materiais indicados nos projetos.

2, MOVIMENTO DE TERRA

O movimento de terra obedecera rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que nio

haja vegetacao de qualquer espécie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizagéo das &guas pluviais, evitando que estas venham a

prejudicar o andamento das obras. A execugéo dos trabalhos obedecera as prescricbes da NBR 6122.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cubicos, sera obrigatoria a utilizacao de processos
mecanicos (tratores, plainas, pa mecanica, pé de carneiro, caminhdes basculantes, etc.).

2.1. 90099 - ESCAVAGAO M?CANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1 ,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTEE
. EANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/83 HP), LARG, MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS GOM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015(M3) Y
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2.2.73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL {M3) f

Os trabalhos de reaterro serdo executados com material escolhido, de preferéncia areia, em camadas sucessivas
de altura méaxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem

evitadas uiteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

O material de reaterro devera apresentar um CBR (indice de Suporte Califérnia) da ordem de 30%.

O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactagio” de no minimo 95%,
ensaio de compactagdo normal de solos, conforme NBR 7182.
O controie tecnolégico da eXecugao do reaterro sera procedido de acordo com a NBR 5681.

com referéncia ao

Na execucéo dos referidos servigos de reaterro havera precaugdes para evitar-se quaisquer danos nos trabalhos de
impermeabilizagéo, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro.

3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1.C0110 - AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

3.2.C0283 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm (M)

3.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RIiGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Sera utilizado tubo de pvc branco rigido de esgoto nas dimensdées 150mm (6"

3.4. 83659 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (UN)

3.5. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

_ 1.6.C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= §cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

3.7. C0108 - AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

Claudya Vilias Bas
eafo s
Prefelun Tagoarvan J/

o
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RESUMO DO ORGCAMENTO R e e
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OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA:  23/01/2017 BDI 55,85% IO o‘“'
R P oy = T = T — i e,
ENDEREGO:  |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAZERG - - RMIRT -*;m"~ U‘;W& R P
MUNICIPIO DE JAGUARUANA S8C 2017101 - Fortaleza 7440% -
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL OE JAGUARUANA SEINFRA 0241 COMDESONERAGEO  §7.01% - owz016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAQ 118,48% 012017
SINAP 2016/12 SEM DESONERACAD 118,24% 74,40%, 0172017
COMPOSICOES PROPRIAS - .
CODIGO DESCRIGAGC PREGO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.222,71 3,44
2 MOVIMENTO DE TERRA 13.609,14 14,53
3 DRENAGEM PLUVIAL 56.980,80 60,86
4 Beneficios e Despesas indiretas (BDi) 18.818,70 21,17
Valor total do Qrcamento 93.631,35 100,00

Noventa e Trés Mit Seiscentos e Trinta e Um reais e Trinta e Cinco centavos

udia Villas Bas’
OWM-CRBMCE

14365-D

e laguarvana

N——
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PLANILHA ORCAMENTARIA ';_C
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA 2370172017 '
ENDERECO:  |RUA ADEMAR LUSTGSA - BAIRRO JUAZERO - = - HORA IS~ ATk e
MUNICIPIO DE JAGUARUANA sBC 74,40% engies?
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL OE JAGUARUANA SEINFRA 024.1 COMDESONERACAC  87,01% 0372016
SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAD 118,48% 0112017
SINAPY 2016/12 SEM DESONERAGAO 118,24% 74,40% 0172017
COMPOSICOES PROPRIAS -
ITEm | copiGo DESCRIGAQ REGO""f BREGO3-
[o7 TARIO | TOTALRS.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.222,71
1.1 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA ) SEINFRA I M2 6,00 128,31 769.86
RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO QU -
1.2 02040 |50 70S0A SEINFRA l M2 447,60 548| 245285
2 MOVIMENTO DE TERRA ) 13.609,14
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5
M (MEDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), cCOM RETROESCAVADEIRA|
21 20%% " 1(0.26 M8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO D | SINAP! M3 S14.44 1608 827220
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 01/2015
—l2.2 73964/006 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAP! M3 131,29 40,65 533604
3 DRENAGEM PLUVIAL 56,980,80
AQUISICAQ, ASSENT. E REJUNT, DE TUBO DE
3.1 CO110 | ARCRETD SIMPLES D=40m SEINFRA M 54,31 88.17| 478851
32 co2s3 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC. JE SEINFRA M 600,00 286 174174
DN 150mm
3.3 C2600 |TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 609,00 36871 22.453,83
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 133,
34 83859 |SOBRE LASTRO DE CONGRETO 100w & TAMPA DE SINAPI UN 3.00 63767| 191301
CONCRETO ARMADO
35 C0636 gg&(ﬁ rgs PASSAGEM EM ALVENARIA - 172 TOLO SEINERA M2 1.60 89,95 143.92
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm PICAIXA EM
36 C2299 |\ VENARIA SEINFRA M2 1,60 122,84 196,54
AQUISICAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE
37 C0108 |~ CRETO ARMADO D=80cm SEINFRA M 325,00 7921 2574325

a

aiidia Villas

Bbas |
14365

=)
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CRONOGRAMA FlSlCO-F!NANCEIRO N )rs) »
m OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOGA DATA: 2310172017 pvy) 2mrica )
ENDEREGO:  [RUA ADEMAR LUSTOSA - BARRG JUAZEIRG - PSR A R 0
SEGUGHIGRE MUNICIFIO DE JAGUARUANA ssc 20TO1 - Foniaezs 74.40% "SBep o017
209 oo [ehEnTE GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 0241 COMDESONERAGAO 87,018 0312016
R SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAC  118,48% 012017
SINAPI ZOWIZSEMDESONERACRO 118,24% 74,40% 012017
COMPOSICOES PROPRIAS - .
ITEM DESCRICAQ VALOR (R$) MES1 Total parcela
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 3.222,71 1%000% 10000 %
¢ o 3.222,71 3.222,71
2 MOVIMENTO DE TERRA 13 669 14 00w 0%
T 13.609,14 13.609,14
100.00 % 100,00 %
3 DRENAGEM PLUVIAL 56.980,80 ,
. 56.980,80 §6.980,80
4 Beneficios e D Indiretas (BD! 19.818,70 1090% o0%
enelicios e Despesas indire as X ,
P (B5) 10.818,70 19.818,70
93.631,35 .
03.631,35 93631 35 93.631,35

T

-

Villas Bbas
14365D
L™ e aguaruany |

N
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A MEMORIAS DE CALCULO s} _\~\W
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA : 250172017 BDI: C.76.05%/0 icn ?’b
L ONTE e : g L)
ENDERECO:  |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUASERG - o PO i o VIR T ok
MUNICIPIO DE JAGUARUANA sec 2017701 - Fortseza 7440%  -T0r o
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 024.1 GCOMDESONERAGAO  87.01% 032016
SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAQ 118.48% 012017
SINAP] 2016/12 SEM DESONERAGAC 118.24% 74,40% 0172017
COMPOSICOES PROPRIAS -

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QrTp

PLACA DA OBRA

]3'2

6.0

6,00]

5,00

1.2. C2940 - RETIRADA DE PA VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

EXT L Q7D
TRECHO | EXT L. 256.0 0.8 204,00
TRECHO (il EXT*L 609.0 0.4 243,60
' 447,60

2.1. 90099 - ESCAVACAO MECANIZADA
- JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVA
W, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM L

DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
OCAIS COM ALTO NIVEL DE

EXT QTo
TRECHO 1 -ESC VALA 0,80 X EXT*0,8'1,0 54.31 43,48
1,00 - TUBO DIAM 4,40 CONC
TRECHO 2 -ESC VALA1,20 X [EXT*1,20°1,0 70.0 84,00
1.0 - TUBO DIAM 0,80 CONC
TRECHO 3 - ESC VALA EXT*0.40°0,60 609.0 146,16 -
0,40%0,60 - - TUBO DIAM 0,15
TRECHQO 1 -ESC VALA 1,20 X EXT*1,20°1,0 200.69 240,83
1,00 - TUBC DIAM 0.80 CONC
514,44
2.2, 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAQEO
EXT QTD
TRECHO | E£XT"0,40"0,60 255.0 61,20}
TRECHO li EXT*0,40°0,60 70.0 16,80
TRECHO Ill EXT°0,25'0,35 609.0 53,29
131,29

—

3.1. C0110 - AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE

EXT

Q1D

FRECHO {

[EXT

'54.31

54,31

54,31

3.2. C0283 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEX

EXT

QTD

TRECHO 1

[EXT

609.0

609,00

609,00

MANUAL (M3)

3.3. C2600 - TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")(M)

EXT

QTD

TRECHO 1

]EXT

609.0

609,00

609,00

3.5. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO cCOMUM (M2)

OES EM PVC, JE DN 150mm (M)

[ H

L

QT

CAIXA DE PASSAGEM -
TRECHO !

(C+L)*2°H

0.4

1.0

0.4

1,60

3.6. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5em P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

(MEDIA ENTRE MONTANTEE
DEIRA (0,26 M3/88 HP),

6 LARG. MENOR QUE 0,8
INTERFERENCIA. AF_0

1/2015 (M3)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

-~
=,

ja Villas Bbas |

o el

T

Péagina: 1



o
& s,
o ¢q__©
3] ____,_)_ﬂ——-
Flis
MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA I oata:
ENDERECO: |RUA ADEMAR LUSTOSA - BARRO JUAZERO- it FAReRE .
JEGUGIIEHE MUNICIPIO DE JAGUARUANA - SBC 2017781 -Fonseza 74,40% 1zot7
Dt CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SENFRA  orcomomsowsmacio  e7ome . ouzore
R SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAO 118,48% - 012017
SINAPI 2016/12 SEM DESONERAGAO 11824% 7440% 0172017
COMPOSICOES PROPRIAS - .
c L N QT
TAMPA DE CAIXA DE cCN 0.4 o4l - 10.0 1,60
INSPECAO :
1,60

3.7. C0108 - AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMA

EXT QTD
TRECHO 1l EXT 70.0 70,00
TRECHO | EXT 255.0 255,00
325,00

DO D=80cm (M)

Vilias Boai
14365

Pagna 2
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COMPOSICAO DO BDI e
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA: 230172017 : %psastyoried \.ﬂ”
ENDERECO:  [RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAZEIRG - o P T e T .
MUNICIPIO DE JAGUARUANA SBC 2017101 - Fortaleza 7440% - 7
CLIENTE: GOVERNG MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA (24.1COMDESONERACAO  87.01% . camone
SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAO 118,48% - g12017
SINAPI 2016/112 SEM DESONERAGAQ 118.24% 74.40%  01/2017
COMPOSICOES PROFRIAS - -
| _coo ] DESCRIGAQ | % ]
B BENEFICIO
S«G GARANTIA/SEGUROS 0,37
L LUCRO 6,64
TOTAL 6,9
Di DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAQ CENTRAL 3,80
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,023
R RISCOS 0,50
TOTAL 53
s ] IMPOSTOS
COFINS 3,00
CPRB (4,5 %, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAC INSS) 4,50
ISS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE GALCULO = 3% X 10071 00 3.00
PIS 0,65
TOTAL 11,1
BDI = 26,85%
((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
audia Villas Bas
CM-CEALE 14366-D

RNl
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COMPOSICAO DO BDI o
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA : 23/01/2017 BDI : [ 2 fic
ENDERECO:  'RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAIERG : R, AT
MUNICIPIO DE JAGUARUANA SBC 017101 - Fortaleza 7440%  enggnise
CLIENTE: GOVERND MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 0241 GOM DESONERAGAD  87,01% 0372016
SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAO 118,48% o107
SINAPY 2018/12 SEM DESONERAGAC 118,24% 74,40%  01/2017
COMPOSICOES PROPRIAS - -
[ cop DESCRICAQ % |
B BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,32
L LUCRO 6,
TOTAL 6,9
o] DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02
R RISCOS 0,50
TOTAL 5,32
i IMPOSTOS
PIS 065
COFINS . 3,00
1SS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5% X 60/100 3.00
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO INSS ) 4,50
TOTAL 11,15
BDI = 26,85%
(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)* (1+L))/(1-1))-1
\
\.
as
=4 N
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR [USTGSR PYPrym—— EICN
ENDERECO:  [RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAZEIRD - 5 o - HoRae,
MUNICIPIO DE JAGUARUANA 2017001 - Forileza 74.40%
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL OF JAGUARUANA SEINFRA U241 COMDESONERAGAD  87,01%
SICRO 2016109 SEMDESONERACAO  118.48% - 0112017
SINAP) 2016/12 SEM DESONERACAO 118,24% 74,40%  01/2017
COMPOSICOES PROPRIAS - -
| cop DESCRIGAO HORA% | mEs% |
A GRUPOC A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1.00 1,00
A4 INCRA . 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagido 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS ) 8,00 8,00
A9 SECONC! 0,00 0,00
' ' TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0.00
B2 Feriados 3,72 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0.68
B4 13° Salario 10,92 833
B5 Licenga PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas N 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas - 1,85 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,08
B9 Ferias Gozadas ] 10,42 7,96
B10 Salario Maternidade . - 0,03 0,02
TOTAL 46,45 17,71
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio indenizado 6,35 4,85
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
C3 Férias indenizadas ) 3,56 272
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,84 3,69
C5 Indenizagéo Adicional 0,53 0.41
TOTAL 15,43 11,78
o] GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.80 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A scbre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,53 0,41
do FGTS sobre Aviso Prévip Indenizado
TOTAL 8,33 3,39
Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A+B+C+D

Pagina: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS —
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA:  23/04/2017 BDI: V685 a0 )5:
ENDEREGO: |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAZEIRG RNTE Tt ' Fhony g, oaTamgE ¢
MUNICIPIO DE JAGUARUANA Sec 2017101 - Fortalezs -
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA U241 COMDESONERACAO  87,01% - ocaoms
SICRO 2018/09 SEM DESONERAGAO 118,48% 012017
SINAP| 2016/12 SEM DESONERAGAO 118.24% 74.40%  01/2017
COMPOSICOES PROPRIAS N -
| cop DESCRIGAO HORA% | MES%
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1.00 1,00
Ad INCRA 0.20 0,20
AS SEBRAE 0.60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
81 Repouso Semanal Remunerado 17.88 0,00
B2 Feriados 372 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,69
B4 13° Salario 11,01 8,33
85 Licenga PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faitas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,67 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 11,80 8,93
B10 Salario Maternidade 0,03 002
TOTAL 47,9 18,68
Cc GRURO C
C1 Avisg Prévio Indenizado 7,12 5,39
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,40 0,30
C3 Férias Indenizadas 2,40 1,82
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 483 3,66
cs Indenizagso Adicional 0,60 0,45
TOTAL 15,35 11,62
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17.65 8.87
Dz Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,72 0,54
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,37 7,41
Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%
A+B+C+D —~.
Villas Bsay
Eng® 14365
Prefekurs
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA : 23/01/2017
@ ENDERECO: |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRG JUAZEIRG - R N mh@#ﬁér
Biceo oo o MUNICIPIO DE JAGUARUANA S8C 201701 - Forseza Tad% -
"‘3‘9““? haﬁg CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 0241 COMDESONERAGAO  §7.01% - 0312018
RIS : SICRO 2016/09 SEMDESONERACAO  118,48% - 012017
SINAPI 2016/12 SEM DESONERACAO 118,24% 74,40% 0112017
COMPOSIGOES PROPRIAS -
cop DESCRIGAO - » HORA% | MEs% |
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,57 6,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabaihado o Reincidéncia 0,64 0,49
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 18,21 7,32
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI ) 1.50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE ) 0,60 0,60
AB Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 38,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados ) ) 3,72 0,00
B3 Augxilio - Enfermidade 0,92 0,69
B4 13° Salario 10,99 833
B5 Licenga PaternidadE 0.08 0.06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0.56
B7 Dias de Chuvas 1.67 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
Bg Férias Gozadas . 11,61 8.80
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 47,78 18,55
C GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado : 7,26 5,50
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 244 1,85
C4 Depésito Rescisio Sem Justa Causa 5,00 3.79
C5 Indenizacdo Adicional 0,61 0,46
TOTAL 15,48 11,73

Horista = 118,24%
Mensalista = 74,40%

A+B+C+D
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS B
m OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOGA DATA:  23/01/2017
' ENDERECO: |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUASEIRG - o AN
JUGUGIUGRE MUNICIPIO DE JAGUARUANA 2017101 - Fotaleza
9 MIULIY eTEE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 04 1COMDESONERAGAC  §7.01% -
v T SICRO 2016/08 SEM DESONERACAC 118,48% -
SINAPY 2016/12 SEM DESONERAGAD 118,24% 74,40%  01/2017
COMPOSICOES PROPRIAS - -

1.1. 1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA ‘ LT e ~ % S A " ,: i i)
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,000000 ) 813 18,26
' Total: 18,26

[MATERIAIS e
10537 CHAPADE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,020000 29,50 30,08
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,000000 12,00 12,00
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" : SEINFRA ™ 4,500000 14,79 66,56
{1725 PREGO 15X15 : SEINFRA KG 0,150000 9,40 1.41

Total: 110,08

Valor Simpies: 119,82

Valor Encargos (87.01 %) 8,49
Valor com Encargos: 128.31
Total Gerai: 128,31

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA Fante. 1 Cod
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,600000

9.13 528
Total: 5,48

Valor Simples: 2,93

Valor Encargos (87.01%): 2,55
Valor com Encargos: 548
Total Geral: 5,48

2.1. 90098 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSICAD POR
TRECHQ), COM RETROESCAVADEIRA {0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EMSCLODE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL

DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 (M3)

__|CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA.
TRAGAQ 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESQ OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014 .
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,075000 40,61 3.05
TRAGAQ 4X4, POTENCIA LIQ. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAQ MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.

SiN 0101000 10103 70,20

AF_06/2014
Total: 13,25
|SERVICOS DIVERSOS L TER AT
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 0,208000 13,55 283

Total 2.83

Valor Simples: 13,26

Valor Encargos (118.24%): 2,82
Valor com Encargos: 16,08
Total Geral: 16,08

2.2. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS : iy
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS e v
Py 3
m OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA : 23/01/2017 BDI‘?’&, 26f@abrica Q‘
aguaiuana SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAC 87.01% 03/21

MEIHIRNNY  etENTEGOVERNG MONICPAT DE JAGTARDANR : ERAC, ' 016

s SICRO 2016/00 SEM DESONERAGAO  118,48% 0172017

SINAP) 2016/12 SEMDESONERAGAO  118.24% 74,40% 0172017

COMPOSIGOES PROPRIAS - .

Total: 40,65

Valor Simples: 25,63

Valor Encargos (118.24%): 15,02
Valor com Encargos: 40,65
—————

Total Geral: 40,65

3.1.C0110 - AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

MAO DE OBRA B }';f,,v L o :
12391 PEDREIRO SEINFRA 0,40000 13,46 5,38
12543 SERVENTE -SEINFRA H 1,520000 9.13 13,88

Totai: 19,26

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,002400 46,00 0,11
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,970000 0,50 0,48
12189 TUBO CONCRETO DIAM. 40cm SEINFRA M 1,050000 65,08 68,31

Total: 68,91

Valor Simples: 79,21

Vaior Encargos (87.01%): 8.96

Valor com Encargos: 88,17

Total Geral: 88,17

3.2.C0283 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEX@ES EM PVC, JE DN 150mm (M)

MAOC DE OBRA 3t e p :
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,100000 13.46 1,35
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,100000 9,13 0,91
Total 2,26
_|SERVIGOS R IR £
— co71¢ CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA BE TUBOS E PECASEM PVC SEINFRA M 1,000000 0,60 0,60
DN 150mm ATE 15km
Total: 0,60

Valor Simples: 1,76
Valor Encargos {87.01%): 1,11
Valor com Encargos: 2,86

Total Geral: 2,86

3.3. €2600 - TUBO PVC BRANCQ RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA RN iy
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,600000 10.47 6,28
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,600000 13,46 8,08
Total 7435
MATERIAIS <
12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6" SEINFRA M 1,010000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS )@
S 2\ o
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA DATA : 23/01/2017 BDI ; TJ/ZWD\' ica K
- o — ” 4 - - ,\\"?
ENDERECO:  |RUA ADEMAR LUSTOSA - BAIRRO JUAZEIRD - ; ' S ©
SGGUSILGRE MUNICIPIO DE JAGUARUANA SBC 2017101 - Forsleza
VUYUIULNG e GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA OX41COMDESONERAGAD  8701% - 0312016
o SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 118,48% - 01/2017
SINAPI 2016/12 SEM DESONERAGAQ 118,24% 74,40%  01/2017
. COMPOSICOES PROPRIAS -
Valor Simples: 30,18
Valor Encargos (87.01%): 6,69
Valor com Encargos: 36,87
Total Geral: 36,87

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO {UN)
MATERIAL

AR

3.4. 83659 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAP} KG 4,260000 3,59 15,28
00000337  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) . SINAP! KG 0,072000 9,90 0,71
00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,369000 55,00 20,30
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 24,888000 0,74 18,42
00001350  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE SINAP} UN 0,133884 35,00 4,69
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 10 MM
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG B87,186000 0,38 33,13
00004718  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,126000 52,54 6,62
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE .
00004721  PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO - SINAP} M3 0,032000 52,54 1,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,8 X 30,0CM (1 X 12) NAO SINAP! M 0,307480 5,35 1,65
APARELHADA
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPY UN 381.600000 0,24 91,58
Total: 194,07
SERVICOS DIVERSOS Cue e B e
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP{ H 0,413000 18,21 7,82
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,960000 18,21 35,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 8,211000 18,32 150,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,211000 13,68 246,76
Total: 440,40
Valor Simples: 463,14
Valor Encargos (1 18.24%): 174,53
Valor com Encargos: 637,67
Total Gerat: 637,67

3.5. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA CEEET Font iclie] o]
12391 PEDREIRO SEINFRA 2,300000 13,46
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,800000 9,13

Total:

MATERIAIS E e
{0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.061000 46,00
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,000000 Q0,74
10805 CIMENTO PORTLAND . SEINFRA KG - 11,840000 0,50
2082 TIIOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 84,000000 0,25

Total:

Valor Simples:
Valor Encargos (87.01%):
Valor com Encargos:

Total Gerl;

2,81
3,70
5,82
21,00
3343

63,65
26,30
89,95
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS /)’/; 3
(Ve n
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTGSA DATA:  23/0172017 BODI- 5. 85 ARSI §
ENDERECO: RUA ADEMAR LUSTOSA -~ BAIRRO JUAZEIRO - R T A% fm
MUNICIPIO DE JAGUARUANA SBC 2017701 - Fonaleza 73,40% - 112017
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUANA SEINFRA 024.1COMDESONERAGAO  87,01% - 03/2016
SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAO 118,48% - 0172017
SINAPI 2018/12 SEM DESONERAGAD 118,24% 74.40% 0172017

3.6. C2289 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm PICAIXA EM ALVENARIA (M2)

MAO DE OBRA !
10040 AJUDANTE DE ARMADORIFERREIRO SEINFRA
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA
0121 ARMADOR/FERREIRQ SEINFRA
0498 CARPINTEIRQ SEINFRA
12381 PEDREIRO SEINFRA
i2543 SERVENTE SEINFRA

MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG - SEINFRA
10109 AREIA MEDIA SEINFRA
10169 ACO CA-60 SEINFRA
10280 BRITA SEINFRA
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA
10805 CIMENTO PORTLAND ‘SEINFRA
i1918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30em SEINFRA

KG
M3
KG
M3
m2
KG

0,40000
2,420000
0,460000
2,420000
0,300000
0.800000

0,090000
0,033000
5,270000
0,040000
0,400000
16,000000
0,120000

Valor Simples:
Valor Encargos (87.01%):
Valor com Encargos:

10,47 482
10,47 2534
13,46 6.19
13,46 32,57
13.46 4,04
9,13 7.30
Totat: 80,26
9,97 0,80
46,00 1,52
4,14 21,82
56,00 2,24
18,37 7,38
0,50 8.00
6,18 0,74
Total: 42,56
85,48

37,36

122,84

Total Geral: 122,84

3.7.C0108 - AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10746 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA
|mA0 DE OBRA

] 12391 PEDREIRO 'SEINFRA

12543 SERVENTE SEINFRA
|MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA SEINFRA
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA
12187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. B0em

SEINFRA

QUEIRE “

0,019933 80,48 1,60

Total: 1.60

H 0,369130 13.46 4,97
H 0,398660 8,13 3,64
Total: 8,61

M3 0,003581 46,00 0,16
KG 1,435916 0.50 072
M 0,376513 180,91 68,11
Total: 9,00

Valor Simples: 75,02

Valor Encargos (87.01%): 419

Valor com Encargos: 79,21

Total Geral: 79,21

Claudia Vilias Ras

£ng® CM-CBA (£ 14351

——— )

N



[N
S RET
F a
¢ g
{
% o
(MY
0y mo,é
AR XY ojuawe3iQ op 130} JojeA
00'0 sonnQo
$9'218'€L %00°00} 91 |ejOIgNG ]
¥8°20L°2
O 0000L  0S61'0 2ZB'EHL $6'68 09') ZN 00IANIS  VYH4NIZS WNINOD OTIOML 271 - VIYVINIATY NI NIOVSSYd A VYXIVD 98900
2 18'66  £99Z'0 ¥5'96) ¥8'22L 09't W 0JIAM3S  VHANIZS VISVYNINTY NI VXIVIId WIS ='dST OLIUONOD IAVAWYL 66220
O pS'66 - 0CKO'L 99'69L Le'821 00'9 Zw 00IAHIS  WN4NITS . VHEO0 30 OYYAVd SYOVId €610
O 08'86 - 16S€'Z LWL 98'z 00'609 W 0IAM3S  VYHANITS Wigg L NG 3r "OAd W3 SFQXINCD 3 SOSNL 30 OLNIWVINISSY  £8200
OavYIYY OLIUONOD
. _ . . _ 30 YdWYL 3 WOOI OLFYONOD 30 OHISYT IHT0S ‘€L viduY IOLNIND 30 6s9es
3 ves L1652 LO'ELEL £9'/€9 0o'e NN 02IAY3S IYNIS  vSSYINVONY /0 VAILSIAIY ‘ODIDVIN OTOML VIMYNIATY W3 001 aqvo09
2 ¥5't6 LEZE'E 68'25K'2 8r's 09'Lb¥ Zn 00IAY3S  YH4NIES VOSO1 vHG3d N0 043d|d3 13 vavd W3 OYIYLNIWIAVG 3d YOVEILRY  ov6Z)
O  2T06 Y8 15'98I'% l1'8g IE'pS w OJIAM3S  VYANIZS  wo0p=Q SATJWIS OLIHONOD 30 08AL A INNFIY I “LNISSY ‘OYdISINOY 84100
O  eL't8  v0eZ'. ve'9eL'S S9'0% 6Z'LEL £ 00IAM3S  IdVNIS TIWOANYIN OYIVLOVAINOD WOD VIVA 30 OXYILYIY  900/r96¢8,
SL0Z/L0™ 3V "VIONIHISYILNI 30 IIAIN OLTY NIOD SIVOO1 N3 'VINOD3LYD vi
3G 008 W3 "IN 8'0 IND HONIW DUV (dH 98/EW 92'0) VHIZAYAVISIONL T 66005
. _ o , _ : WOD ‘(OHOFYL HOd OYAISOINOD VINALNYSAT 33 LNYINOW
8 0§'9L  0.02°11 OZ'2Lz'® 80’01 LS EN 00IAN3S IdYNIS FYLNI VIOIW) W S'L 3LV "40¥d WOO Y IWA A YAVZINVOIN OYIVAYIST
8  0£'S9  002v'0E £9'CSyZZ 18°9E 00'609 W 00IA¥3S  WYHINISS (,9) WWOSL=0 010993 OUIDY OONVYHE DAJ08NL 00920
vV 88'%€  59.8've GIehlSE 12'64 00'52¢ w OJIAM3S  VHINIZS  wo08=0 0aviNyY OLI¥ONOD 30 09n1 30 LNNFIY 3 LNISSY ‘ovdISNDY  scLo0
19 | % Inwnov % V101 053d JONYLINA 052N IAVAILNYND | 3avdINn OdiL ILINOS 0Yd140s30;, COIA0D
- SYINdOHE SIQDISOINOD

1L0ZN0
JAR VA {%0}

%OP'PL %YT'ELL OYSYHINOSIQ WIS ZWOLOZ IdVYNIS
%8r'8LL  OYOVMINOSIA WIS 609102 QYIS

902750 %0'LE  OYAYHINOSIA WOD | 420 vaINIES YNYOMYNOVE 30 TVIQINAN ONNIAOD ‘3ININD

40Zn - %0p'v. BzeM0d - LQILL02 o8s -
HVIVG  sam  wuoH YNYNHVYNOVE 30 OId{DINAW - OHIZZYOT QNMIVE - YSOLSNT HYWIAY YNyl :053M3aNT
%5892 s 1ag Zl0z/i0/€e ‘viva YSO1SN1 MYWIAV YNY YN TVIAT T WIDYNING ‘N80

08V VAYND - OLNINVINO




ANEXOS




4I/\M3S A VRIOSSISSV VUONT VA AOVOIMAOH 30 OVS SOOYINIS INIH VOINOBL 1 0LVWHDS SO

OVIOD Hi38 VIO OYN VHONVEL VISIN OOLLNOO OLIF0M O “3A - VOLT Uy wBLENOD YN SO

NG ‘(4

o

e
A RPDRYD ok

se

et

g

OIS

L < &
——
PROJETO | PROJETO DE DRENAGEM DA RUA ADEMAR LUSTOSA DOS TRECHOS 1. -1 ASSUNTO DRENAGEM OATA goro2it7 | BSSAA yisang
CHENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA  CEARA RESPONSAVEL | CLAUDIA VILLAS BOAS
ENDERECO) BAIRRO ALTO ALEGRE - SEDE DE JAGUARUANA - CF DESENHO JOELSON MIRANDA O 1
CONTEUDO| PLANTA DE LOCALIZAGAO TRECHOS -1~ il '01

FB/6196 W) WHOLNV OL 210 30 1371V IOT OWOY SIOLCY SO0 OLIMIS3 CANINL NISNOD O W3S “JUNTWIVIOUVA N0 VDN ‘QUVZIRLN NO SOYIADMIE V OO

Fis

s ¥

4

/ = T RWDTCR &

@ S5 &
=31 == £, §
Qi @ l"""-’ff‘-y,“' 3?4
=)



CORTE TERRENO | gpsracAs
ATERRO GREIDE
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Estado do Ceara
Prefeitura de Jaguaruana

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

ANEXO Ii - MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICACAO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:

RAZAO SOCIAL CNPJ
PESSOA PARA CONTATO TELEFONE
DATA DA PROPOSTA

ESPECIFICAGAO DO OBJETO: Contratag@o de Empresa especializada no ramo de Engenharia, para execugéo,
mediante Regime de Empreitada por Preco Global, da obra de drenagem pluvial da Rua Ademar Lustosa, no
Municipio de Jaguaruana, Estado do Ceara.

PROPOSTA DE PREGO - OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA
TABELA SBC 2017/01-FORTALEZA, REFERENCIA 01/2017

TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERACAO REF. 03/2016

TABELA SICRO 2016/09 SEM DESONERAGAO, REFERENCIA 01/2017

TABELA SINAPI 2016/12 SEM DESNOERACAQ, REFERENCIA 01/2017

COMPOSICOES PROPRIAS
BDI: 26,85%
i SERVICOS PRELIMINARES
1 C1937 | PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA | M2 6.00
RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU
12 C2040 | pE o ooA SEINFRA | M2 447,60
F] MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAC MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5
M (MEDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA
21 99099 | (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE | SINAP! M3 1444 RE o RS o
) 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
22 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 131.29 RS ... RS s
3 DRENAGEM PLUVIAL RS ...
AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT DE TUBO DE
3.1 CO110 | AONCRETO SIMPLES D=dbem SEINFRA M 54,31 R$ oo R$ .o
32 0283 ﬁ‘fosn'f,;”AMENTo DE TUBOS E CONEXOES EMPVC, JEDN | "geyucea |y 609,00 RS ... RS ...
33 C2600 | TUBO PVC BRANGO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 609,00 RS RS
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.
34 83659 | SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE| SINAPI UN 3.00 RE oo RS oo
CONCRETO ARMADQ
35 C0636 ggmMDE PASSAGEM EM ALVENARIA - 122 TNOLO | grinemn | w2 1,60 R$ ... R$ ...
TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm PiCAIXA EM
26 €2299 | A\VERARIA SEINFRA | M2 1,60 RS oo R$ oo
AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE
3.7 CO108 | CONGRET ARMADO D=80cm SEINFRA M 325,00 R$ oo
Valor Orgamento (A):
Valor Encargos (B):
Total sem Encargos (A - B):
Valor BDI (C):
Valor BDI Diferenciado (D):
Valor Total (A + C + D):

Praga Adoifo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, C.N.P.J.: 07.615.750/0001-17 FONE: (88) 3418-1288
CV5.0.0 OBRAS - PARTICIPACAO AMPLA DE INTERESSADOS - PESSOA JURIDICA; REGISTRO N° 3, Atualizagao: 16/09/2016



Estado do Ceara

Prefeitura de Jaguaruana

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

PROPOSTA DE PREGO - OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA
TABELA SBC 2017/01-FORTALEZA, REFERENCIA 01/2017

TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERACAO REF. 03/2016

TABELA SICRO 2016/09 SEM DESONERAGCAO, REFERENCIA 01/2017

TABELA SINAPI 2016/12 SEM DESNOERACAO, REFERENCIA 01/2017

COMPOSICOES PROPRIAS

BDI: 26,85%

ITEM | - L DESCRICAQ VALOR (RS} MES 1 Total parcela

1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ .o ;:0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ ..ooomeene. ‘;:o,oo

3 | DRENAGEM PLUVIAL RS ... |:t;o,oo

4 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ ... '; 20,00
RS. RS

PROPOSTA DE PREGO - OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADEMAR LUSTOSA
TABELA SBC 2017/01-FORTALEZA, REFERENCIA 01/2017

TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERACAOQ REF. 03/2016

TABELA SICRO 2016/09 SEM DESONERACAO, REFERENCIA 01/2017

TABELA SINAPI 2016/12 SEM DESNOERAGAO, REFERENCIA 01/2017

COMPOSICOES PROPRIAS
BDI: 26,85%
[_cob ] DESCRICAO % ]
B BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS
L LUCRO
TOTAL
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R RISCOS
TOTAL
I IMPOSTOS
COFINS
CPRB (4,5 %, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS)
ISS EFETIVO = ALIQUOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 3% X 100/100
PIS
TOTAL
BDI =
(((1+AC+S+R+G)*(1+DF) (1+L))(1-))-1
[ coD ] DESCRIGAO % ]
B BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS
L LUCRO
TOTAL
Di DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R RISCOS
TOTAL
] IMPOSTOS
PIS
COFINS
ISS EFETIVO = ALIQUQOTA 1SS X BASE DE CALCULO = 5% X 60/100
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAO INSS)
TOTAL

8DI=
{{(1TAC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: R$ (

EXECUGAO DOS SERVIGOS

Inicio da execugdo dos servicos: A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura do Contrato
Prazo de Conclus&o da Obra: Conforme definido no Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital do Convite N°

003/2017-SEINFRA e seus anexos e nesta proposta.

Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, CN.P.J- 07.615.750/0001-17 FONE: (88) 3418-1288
CV5.0.0 OBRAS - PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS - PESSOA JURIDICA; REGISTRO N° 3, Atualizacso: 15/09/2018




Estado do Ceara

Prefeitura de Jaguaruana

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias, contados partir da data de apresentacgao.

COMPOSICAO DOS PREGOS:

Nos pregos propostos acima estdo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Convite.

DECLARAGAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentagéo da presente proposta implica na plena aceitacdo das
condigOes estabelecidas no Edital do Convite N° 003/2017-SEINFRA e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, C.N.P.J. 07.615.750/0001-17 FONE- (88) 3418-1288
©V5.0.0 OBRAS - PARTICIPACAO AMPLA DE INTERESSADOS - PESSOA JURIDICA; REGISTRO N° 3. Atuatizacio: 15/08/2048



Estado do Ceara

Prefeitura de Jaguaruana

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

ANEXO lil - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIii DO ART. 7°,
DA CONSTITUIGAO FEDERAL

A EMpPresa o inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... ySituada @ ..., NESEE ato representada por seu
representante legal 0(@) Sr.(@) ........coooveeeieriiiiieee ,inscrito(@) no CPFsobon® ..., .
DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital do Convite n® 003/2017-SEINFRA, que n&o possui em, seu quadro
de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ, nos termos do inciso XXXIIl do
art. 7° da Constituigdo Federal.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

ANEXO IV - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADO

A EmMpresa o , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... ysituada @ ..., NESEE atO representada por seu
representante legal o(@) Sr.(a) .....ccooeeeeeiii ,inscrito(@)no CPFsobon® ..., ,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2008, e, como condicao
de participagéo no Convite n° 003/2017-SEINFRA, que:

a) ( ) Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME: ou
b) ( ) Enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

C) A receita bruta anual da empresa n&do ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006;

d) Néo tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma Iei, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONVITE N° 003/2017-SEINFRA

ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017
CONTRATO N°.....ccooeennee

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRAS, QUE FAZEM
ENTRE SI SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIGOS PUBLICOS E ...........cccoueneeen.

O Municipio de JAGUARUANA, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, com sede 8 PRAGCA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA, 404, CENTRO, JAGUARUANA-
CE, CEP 62.823-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.615.750/0001-17, neste ato representada pelo Sr. ALDERICIO
VALENTE REBOUGAS, Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, nomeado pela Portaria n°
004/2017, de 01/01/2017, inscrito no CPF sob n° 484.819.553-53, doravante denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... . inscrito(@) no CNPJ sob o n®............., sediado(a)
= TR USRNSSR , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(@).....cccooeeevvmniiiriieieeeea. , inscrito(a) no CPF sob o n® ..., , tendo em vista 0 que

consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.11-003/2017 e em observancia as disposicdes da Lei n° 8.666, de
21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de
2006 alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de Agosto de 2014 e Decreto n°® 8.538, de 6 de Outubro de 201 5,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do CONVITE N° 003/2017-SEINFRA, mediante as
clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratag&o de Empresa especializada no ramo de Engenharia,
para execugéo, mediante Regime de Empreitada por Preco Global, da obra de drenagem pluvial da Rua Ademar
Lustosa, no Municipio de Jaguaruana, Estado do Ceara, que sera prestado nas condicdes estabelecidas no Projeto
Basico e demais documentos técnicos, Anexos do Edital do Convite n° 003/2017-SEINFRA.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Convite n® 003/2017-SEINFRA e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

21. O Contrato terd vigéncia de 4 (quatro) meses inciando-se em ... [ e se encerrando em
..... l....1....., podendo ser progorrado até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagéo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricéo
em restos a pagar.

2.2, A execucgdo dos servigos serd iniciada a partir da assinatura do Contrato.

23. A prorrogagéo dos prazos de execugédo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagio da autoridade competente para
a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.4, Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequagao do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragbes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso li, do Decreto 7.983, de 2013.

2.5, Este contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
conteém especificagao fisica completa das etapas necessarias &8 medig&o, ao monitoramento e ao controle das obras,
n&o se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugéo, medicio, monitoramento, fiscalizacéo
e auditoria, os custos unitarios da planitha de formagéo do prego.

2.6. Os servigos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacdo e desmobilizacao e a
execugdo dos servicos propriamente ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execugdo, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se
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fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

2.8. Ocorrendo impedimento, paralisag8o, ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucéo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, industria, Comércio e Turismo.

28.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos e/ou sustacdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogacao, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manutengio de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

2.9.1.  Alteragdo do projeto ou especificagbes;

292 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentaimente as condi¢bes de execugéo do contrato;

2.9.3. Interrupgéo da execugédo do contrato ou diminui¢do do ritmo de execucdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Pablicos;

294. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagéo vigente;

29.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

29.6. Omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execug&o do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

29.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevis8o, caso em que havera Termo Aditivo, as modificacbes que vierem a se adotar
neste contrato ser&o efetivadas mediante Termo de Rerratificagdo Contratual.

3.  CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
31. O valor deste Contrato 6 de R$ .................... (oo ).

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
- comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administraggo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato ¢ fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir
da data limite para a apresentagéo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgao) ou outro que vier a substitui-lo.

4.  CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1, As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagéo orgcamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exerciciode ........... , conforme abaixo:
411, , elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

51. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacgéo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

5.1.1.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

5.2, A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos nao se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

5.21. E vedada expressamente a realizagéo de cobranga de forma diversa da estipulada no

Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, C.N.P...: 07.615.750/0001-17 FONE: (88) 3418-1288
CV5.0.0 OBRAS - PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS ~ PESSOA JURIDICA; REGISTRO N° 3, Atualizacdo: 45/09/2015



Estado do Ceara

Prefeitura de Jaguaruana

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no Edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADOQ de acordo com os seguintes procedimentos:

6.3.1. Ao final de cada etapa da execugso contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medigao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planitha e meméria de calculo detalhada.

5.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

5.3.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigao prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Publicos aprovar a quitag&o antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucédo dos servigos
entendidos como criticos.

5.3.1.3. Juntamente com a primeira medic&o de servicos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da apresentagéo da medi¢3o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medig&o prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

53.21. No caso de etapas ndo concluidas, serfio pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

5.3.2.2. A aprovagdo da medigéo prévia apresentada pelo CONTRATADO n&o o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servigos executados.

5.4. Apds a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigcéo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planitha de medicdo, com detalhamento dos servigos executados, e
de memoéria de célculo detalhada.

55. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos no Edital.

6.51. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servicos efetivamente executados,
bem como & apresentagéo dos documentos de comprovag&o, conforme descrito a sequir.

5.5.1.1. O pagamento da primeira parcela do servico ficara condicionado a
apresentagao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

§.5.1.1.1. Copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;

5.5.1.1.2. Copia da matricula CE! (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias;

5.5.1.2. Em se tratando de medic&o final, 0 CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

5.6. O pagamento ser4 precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
da Prefeitura de Jaguaruana, para comprovagéo de cumprimento dos requisitos de habilitacéo estabelecidos no
edital.

56.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana, o CONTRATADO
devera regularizar a sua situagéo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisio do contrato.

5.7. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-a ap6s a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana.

5.7.1.  Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana devera comunicar
ao responsavel pela fiscalizagéo quanto & inadimpléncia do prestador dos servicos, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.2. Havendo a efetiva prestag@o de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso 0 CONTRATADO n&o regularize sua
situacéo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de
Jaguaruana;

5.7.3.  Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos devera
adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em execucao, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

5.8. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que 0 CONTRATADO:

5.8.1.  N&o produziu os resultados acordados;
5.8.2.  Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade minima
exigida; ou
5.8.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

59.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional n&o sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuiges abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovacéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

5.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido &8 empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que ihes
séo inerentes.

5.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao
financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagao das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) 1 =(6/100) 1=0,00016438
365 "X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administragao,

especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993,

6.2. O representante da Administragso devera ter a qualificaggo necesséria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.
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6.3. A verificac8o da adequagéo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

6.4. A fiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequagéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relacao detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gue se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

6.6. O representante da Administrac&o devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagio de sancdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizag&o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Publicos ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n°® 8.668, de 1993.

7. CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

71. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizag&o dos servigos, por servidor ou comissio especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o0 CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug&o dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

74. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestaggo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislacdo vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagbes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

7.8.  Cientificar o 6rg3o de representagéo judicial responsavel para adogao das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagbes pelo CONTRATADO:

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servico e
notificagbes expedidas;

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condig&o indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.10.1. “as built’, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

7.10.2. Comprovagéo das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

7.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Im6veis;
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7.10.6. A reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos no Art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no Art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8.  CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagio dos empregados necesséarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificaces contidas nos projetos e demais
documentos tecnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecéo Individual - EPY;

8.6. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, quando for o caso, a relagio nominal
dos empregados que adentrardo no érgdo para a execuco das atividades contratadas;

8.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.8. Atender as solicitagbes da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos quanto a substituicio dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas & execugao do servico, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura e Servicos Publicos;

8.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 4 Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

8.11. Relatar & Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execugao do empreendimento;

8.12. N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas
as condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitaggo;

8.14. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis
com 0S compromissos assumidos;

8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos;

8.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

8.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

8.20. Prestar todo esclarecimento ou informagado solicitada pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugio do empreendimento.
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8.21. Paralisar, por determinacéo da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos, qualquer atividade
que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.22. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgios, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

8.23. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

8.24.  Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

8.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

8.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrag&o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.666, de 1993;

8.27.  Assegurar a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Pubiicos:

8.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacio
expressa da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.28. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia s normas da legislaco pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

8.30. Submeter previamente, por escrito, 4 Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo aoc cronograma
previsto.

8.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a quaiquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Pablicos.

8.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolucdo n° 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

8.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacio devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

8.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagsio ambientaimente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratag&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.33.2.1.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverso ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reserva de material para usos futuros;
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8.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagles): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

8.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis  que permitam a  sua
reciclagem/recuperagdo). deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.33.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

8.33.3. Em nenhuma hipétese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n3o licenciadas;

8.33.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgso
Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.34.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emissio de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

8.34.2. Na execug&o contratual, conforme o caso, a emiss3o de ruidos n3o podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

8.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resuitantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destrui¢&o, danificacéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.37. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.. Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

8.38. Quando n3o for possivel a verificagio da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
8.38.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

8.38.3. Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

8.38.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.38.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

8.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
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9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO
9.1. N&o sera admitida a subcontratagao do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  Comete infragéo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

10.1.1.  Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacées assumidas em decorréncia da
contratagao;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
10.1.3. Fraudar na execugzo do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

10.1.6. N&o mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgées:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos;

10.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31¢ (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasifo de prorrogagéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias uUteis autorizara & Secretaria de Infraestrutura e Servigos
Publicos a promover a rescisdo do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

10.2.3. Multa compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

10.2.3.1.  Em caso de inexecugo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagéo
inadimplida;
10.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Secretaria de Infraestrutura e
Servigos Pablicos, pelo | de até dois anos;

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig&o ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre gue o
CONTRATADO ressarcir & Secretaria de infraestrutura e Servigos Publicos pelos prejuizos
causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem anterior,

10.3. A aplicagdo de multa ndo impede que & Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos rescinda
unilateraimente o Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, equivale a inexecucéo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicago da multa.

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

10.6.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

10.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
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10.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

10.8. A autoridade competente, na aplicacéo das sangbes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag&o, observado o principio da
proporcionalidade.

10.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicosserao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura e Servicos PUblicos determine, a multa devera ser
recothida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacg&o enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

As sangbes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO
11.1. O contrato sera realizado por execugo indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES
121.  Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 85 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2.  Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

12.3. A assinatura do Contrato implica a concordancia do Contratado com a adequacdo de todos os
projetos anexos do Edital, ao qual se vincula o ajuste, devendo, 0 CONTRATADO, aquiescer que eventuais
alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.4. Somente sera feito termo aditivo caso constada necessidade de alteracdes no projeto ou nas
especificagbes do servico, em razdo do que dispde o art. 65, inciso |, alinea "a", da Lei n°® 8.666/1 993, como também
do art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDAGOES
13.1. E vedado ao CONTRATADO:
13.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

13.1.2. Interromper a execugao dos servicos/atividades sob alegago de inadimplemento por parte
da Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ac CONTRATADO apresentar
comunicag@o escrita informando o fato a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificag&o dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 4 concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos realizara inspeg&o minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apbés inspecgdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

14.2.2. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregbes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a dltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados seré lavrado em até 15
(quinze) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto
as pendéncias observadas e somente ap6s solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas gquanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execuc¢do do
contrato.

14.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nio ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicbes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes
previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

15.2.  Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se aoc CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura e Servicos Pliblicos em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizacbes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de Contrato sera o da
Secéo Judiciaria da Comarca de Jaguaruana, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local e Data.

------------------------------------------------------------------------------

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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