



CONSULHADORIA

CARTA DE PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Ceara.

Presado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta de preços para participarmos da CARTA CONVITE DE nº 002/2017- SEINFRA, que tem como objeto EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REIJUNTADO da rua Luiz Estevão, neste Município, preço global de R\$ 99.638,64 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Fernando Vieira de Sousa, Carteira de Identidade nº. 2007.727.547-5. Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 066.180.593-05, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Morada Nova- CE, 13 de junho de 2017


Luiz Fernando Vieira de Sousa
Luiz Fernando Vieira de Sousa


Sócio/ diretor



OBRA : PAVIMENTO REJUNTADO RUA LUIZ ESTEVÃO
MUNICIPIO :JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA PADRÃO DA OBRA	M2	6,00	124,65	747,90
					747,90
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.715,09	0,06	102,91
2.2	SCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA 2M	M3	18,47	26,21	484,10
					587,01
3.0	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOC/ REJUNTAMENTO AGREGADO ADQUIRIDO	M2	1.530,39	41,40	63.358,15
3.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	527,72	14,07	7.425,02
3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	18,47	283,33	5.233,11
					76.016,28
4.0	DIVERSOS				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.715,09	0,68	1.166,26
					1.166,26
				TOTAL	78.517,45
				BDI	21.121,19
				TOTAL - GERAL	99.638,64


IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME
AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO
RNP-06.1505167-7



HO



NR



OBRA : PAVIMENTO REJUNTADO RUA LUIZ ESTEVÃO
MUNICÍPIO : JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS	
			%	VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	747,90	100%	747,90	0%	0,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	587,01	50%	293,51	50%	293,51
3.0	PAVIMENTAÇÃO	76.016,28	50%	38.008,14	50%	38.008,14
4.0	DIVERSOS	1.166,26	0%	0,00	100%	1.166,26
TOTAL		78.517,45	49,7%	39.049,55	48,8%	38.301,65
TOTAL ACUMULADO		21.121,19	49,7%	39.049,55	98,5%	77.351,20
TOTAL COM BDI		99.638,64				

IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME
 AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO
 RNP-06.1505167-7



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]