



Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00484/19 - BCZB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE ABERTURA: 29/07/2019 ÀS 08:00H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARAUNA, ESTADO DO CEARÁ.

PROPOSTA

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

Nome: B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 03.372.105/0001-60

Endereço: Rua Alcides Jerônimo Freire, N°. 59 - Parque de Exposições - Parnamirim/RN, CEP: 59146-470

Telefone: (84) 3272-4241

E-mail: bkleletrica@yahoo.com.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Adelson Gustavo Coelho Ponciano

Endereço: Rua João Alves de Melo, 81 - Bloco Único - Apartamento 201 - Bairro Lagoa Nova - Natal/RN, CEP. 59.054-350

Telefone: (84) 3272-4241

E-mail: adelsongustavo@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de instalação elétrica da Avenida Simão de Góis, no Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

VALOR DA PROPOSTA

Valor Global: R\$ 80.128,26 (Oitenta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

Luiz Paulo Rodrigues
Eng. Eletricista
CREA 210402949-0

Adelson Gustavo Coelho Ponciano
Eng.º Civil/ Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

01/16

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Início da execução dos serviços: A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro definido no Edital da Tomada de Preços N° 015/2019-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentação.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

DECLARAÇÃO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços N° 015/2019-TP e seus anexos.

Atenciosamente,

B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Luiz Paulo Rodrigues
Eng° Eletricista
CREA 210402943-0

Adelson Gustavo Coelho Ponciano
Eng° Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

02/16
*

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00476/19 - BC2S

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | | Material: 10,00% | | | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | | Geral: 0,00% | | | |
| | | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | |
| | | SBC | 2019/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 | |
| | | SEINFRA | 024.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/15 | |
| | | SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | jun/19 | |
| FAMILIAR ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FORTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
| Serviços Preliminares | | | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI | M² | 6,00 | 327,68 | 1.966,08 |
| Instalações Elétricas | | | | | | | |
| 2.1 | C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - d=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 614,31 | 18,86 | 11.585,09 |
| 2.2 | 39766 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRÃO TELEBRAS, DIMENSÕES 20X20X*12* CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI | UND | 136,00 | 40,00 | 5.440,00 |
| 2.3 | C1030 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA ATÉ 1000W | SEINFRA | UND | 7,00 | 52,47 | 367,29 |
| 2.4 | 60643 | LUMINÁRIA PARA JARDIM COM 1 LÂMPADA | SBC | UND | 262,00 | 59,77 | 15.659,74 |
| 2.5 | 1047096 | LÂMPADA LED OROSLUX PAR20 8W AMARELA BIVOLT | SBC | UND | 262,00 | 45,00 | 11.790,00 |
| 2.6 | 39681 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) | SINAPI | UND | 7,00 | 100,00 | 700,00 |
| 2.7 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM² | SEINFRA | M | 1.261,74 | 5,98 | 7.557,82 |
| 2.8 | I1075 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 28,56 | 2,99 | 85,39 |
| 2.9 | I001253 | CABO PE CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,5MM | SBC | M | 461,82 | 2,56 | 1.182,26 |
| 2.10 | 64014 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C | SBC | UND | 7,00 | 56,92 | 398,44 |
| 2.11 | 39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE H, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385V, CORRENTE MÁXIMA DE *8* KA (TIPO AC) | SINAPI | UND | 14,00 | 45,00 | 630,00 |
| 2.12 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA | SEINFRA | UND | 7,00 | 136,98 | 972,86 |
| 2.13 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M³ | 0,88 | 347,10 | 305,45 |
| Pavimentação | | | | | | | |
| 3.1 | C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO KM BLOCO DE CONCRETO | SEINFRA | M² | 240,57 | 8,59 | 2.066,50 |
| 3.2 | 93358 | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20M. AF_03/2016 | SINAPI | M³ | 49,11 | 51,28 | 2.563,30 |
| 3.3 | C2921 | REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAIS DA VALA | SEINFRA | M³ | 49,11 | 22,46 | 1.080,55 |
| 3.4 | C1923 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - S=4,5CM P/PASSEIO | SEINFRA | M² | 240,57 | 18,82 | 4.527,53 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 68.879,10 |
| | | | | | | VALOR RDI TOTAL: | 11.249,16 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 80.128,26 |

Luiz Paulo Rodrigues
Engº Eletricista
CPF: 210.607.004-0

Adelson Gustavo Cebalho Ponciano
Engº Civil / Administrador
CREA 2116088384 - CRA 4.067

03/16

Panamirim, 29 de julho de 2019.
DOC. 00477/19 - BCZB

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------|--|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | | Material: 10,00% | | | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | | Geral: 0,00% | | | |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | |
| | SBC | 2010/05 - Fortaleza | 116,19% | - | jun/18 | | |
| | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/18 | | |
| | SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | jun/19 | | |
| COMPOSIÇÃO | | | | | | | |
| 1. 74209/001 - PLACA DE CÉLULA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2) | | | | | | | |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI | M | 1,00000000 | 4,67 | 4,67 | |
| 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X3" PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI | M | 4,00000000 | 5,01 | 20,04 | |
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M² | 1,00000000 | 255,00 | 255,00 | |
| 00005075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,11000000 | 12,71 | 1,40 | |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 281,11 | |
| SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | 11,69 | 11,69 | |
| 88315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,00000000 | 9,64 | 19,28 | |
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2015 | SINAPI | M3 | 0,01000000 | 215,78 | 2,19 | |
| | | | | | TOTAL SERVIÇO: | 33,16 | |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 314,27 | |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (85,20%): | 13,41 | |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 327,68 | |
| | | | | | VALOR BDI: | 36,47 | |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 364,15 | |
| 2. 74210/001 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIÉTERO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4" INCLUSIVE CONEXÕES (M) | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | 7,84 | 3,92 | |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | 9,76 | 4,88 | |
| | | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 8,80 | |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 16685 | DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4") C/CONEXÕES | SEINFRA | M | 1,10000000 | 2,33 | 2,56 | |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 2,56 | |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 11,36 | |
| | | | | | VALOR ENCARGOS (85,20%): | 7,50 | |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 18,86 | |
| | | | | | VALOR BDI: | 4,46 | |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 23,34 | |
| 2. 74200/001 - CALHA DE PASSAGEM N.2 DE SOBREPOR. PADRÃO TELEBRAS - DIMENSÕES 20 X20 X12* CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UND) | | | | | | | |
| | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 40,00 | |
| | | | | | VALOR ENCARGOS: | 0,00 | |
| | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 40,00 | |
| | | | | | VALOR BDI: | 4,00 | |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 44,00 | |
| 2. 3. 74210/001 - CÉLULA FOTOELÉTRICA 9/LÂMPADA ATÉ 1000W (UND) | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 7,84 | 6,27 | |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 9,76 | 7,81 | |
| | | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 14,08 | |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | | |

Luiz Paulo Rodrigues
Engº Eletricista
CREA 230402949-0

Adelson Gustavo Coutinho Ponciano
Engº Civil / Administrador
CREA 2110088364 - CRA 4.006

CREA 2028 - EM-RN

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----|------------|-------|--------------|
| 10502 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 1000W, C/SUORTE | SEINFRA | UND | 1,00000000 | 26,40 | 26,40 |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | 26,40 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 40,48 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 11,99 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 52,47 |
| VALOR BDI: | | | | | | 9,40 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 61,87 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|---|------------|------|--------------|
| 2.6.1.960643 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM 1 LÂMPADA (UND) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | | |
| 1099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 1,03100000 | 6,60 | 6,80 |
| 1099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 1,03100000 | 4,90 | 5,05 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 11,85 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|------------|--------|--------------|
| MATERIAL | | | | | | |
| 1004516 | ESPETO PARA JARDIM IDEAL REDONDO METAL PRETO 1 LÂMPADA RIVOL | SBC | UND | 1,00000000 | 33,90 | 33,90 |
| 1047098 | LÂMPADA LED GUOLUX PAR30 11W | SBC | UND | 0,00000000 | 110,90 | 0,00 |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | 33,90 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 45,75 |
| VALOR ENCARGOS (118,19%): | | | | | | 14,02 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 59,77 |
| VALOR BDI: | | | | | | 10,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 69,87 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|
| 2.6.1.1047096 - LÂMPADA LED GUOLUX PAR20 9W AMARELA RIVOL (UND) | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 45,00 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 45,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | 4,50 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 49,50 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2.6.1.00039881 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR BIFÁSICO EM CHAPA DE AÇO 20USE (PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UND) | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 100,00 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 100,00 |
| VALOR BDI: | | | | | | 10,00 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 110,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|---|------------|------|-------------|
| 2.7.1.00534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | 7,84 | 0,94 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | 9,76 | 1,17 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 2,11 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 10357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | 2,04 | 2,08 |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | 2,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,19 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 1,80 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,99 |
| VALOR BDI: | | | | | | 1,22 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 7,21 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|
| 2.8.1.11075 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" (M) | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,99 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 2,99 |
| VALOR BDI: | | | | | | 0,30 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 3,29 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| 2.9.1.001253 - CABO W/ CORDELA 2 CONDUTORES 50/750V 2,50mm (M) | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 2,56 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 2,56 |
| VALOR BDI: | | | | | | 0,26 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 2,82 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|-----|------------|------|--------------|
| 2.10.1.064014 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C (UND) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | | |
| 1099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 1,91400000 | 6,60 | 12,63 |
| 1099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 1,91400000 | 4,90 | 9,38 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 22,01 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 1017035 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C | SBC | UND | 1,00000000 | 8,90 | 8,90 |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | 8,90 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 30,91 |
| VALOR ENCARGOS (118,15%): | | | | | | 26,01 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 56,92 |
| VALOR BDI: | | | | | | 18,34 |

Luiz Paulo Rodrigues
Engº Eletricista
CREA 210402949-0

Adelson Gustavo Coelho - Engº Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

05/16 A

| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---------|------|--------------|----------------|---------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | 7,84 | 4,70 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | 9,76 | 5,85 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 10,55 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 08365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA | SEINFRA | UND | 1,00000000 | 119,43 | 119,43 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 119,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 129,98 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 9,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 138,98 |
| VALOR BDI: | | | | | | 17,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 155,99 |
| 3.1.02999 - ENTRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,65000000 | 7,13 | 4,64 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 4,64 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 10109 | AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,77800000 | 51,00 | 39,68 |
| 10290 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,96680000 | 76,75 | 74,13 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | 0,46 | 101,20 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 215,01 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 286,34 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 60,75 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 347,10 |
| VALOR BDI: | | | | | | 55,74 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 402,84 |
| 3.2.99358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 (M3) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,65000000 | 7,13 | 4,64 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 4,64 |
| MATERIAL | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,64 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 3,95 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 8,59 |
| VALOR BDI: | | | | | | 2,23 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 10,82 |
| 3.3.02921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL E/CONTROLE MATERIAL DA VALA (M3) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,70000000 | 7,13 | 12,13 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 12,13 |
| MATERIAL | | | | | | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 12,13 |
| VALOR ENCARGOS (85,20%): | | | | | | 10,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 22,46 |
| VALOR BDI: | | | | | | 5,82 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 28,28 |
| 3.4.02937 - PISP PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FIBRAS - 0,15x0,35x0,15 (M2) | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10446 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 9,63 | 4,81 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,75000000 | 7,13 | 5,35 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | | | 10,16 |
| MATERIAL | | | | | | |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00000000 | 55,00 | 0,00 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,00000000 | 0,46 | 0,00 |

Atenciosamente,
Engº Civil Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

06/16

B K L

CONSTRUÇÕES LTDA.


TECNOLOGIA E ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL

Vendas: Material Elétrico de Iluminação Pública e Industrial

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 504
 Fis
 18
 Rubrica
 Prefeitura de Parnamirim

CREA 2828 - EM-RN

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----|--------------------------|-------|-------|
| 11662 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - O = 4,5 cm P/PASSEIO | SEINFRA | M2 | 0,00000000 | 25,83 | 0,00 |
| | | | | TOTAL MATERIAL | | 0,00 |
| | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | | 10,16 |
| | | | | VALOR ENCARGOS (85,20%): | | 8,66 |
| | | | | VALOR COM ENCARGOS: | | 18,82 |
| | | | | VALOR BDI: | | 4,88 |
| | | | | VALOR COM BDI: | | 23,70 |



Luiz Paulo Rodrigues
 Eng° Eletricista
 CREA 210402949-0

Adelson Gustavo Coelho Pontiano
 Eng° Civil / Administrador
 CREA 2116688364 - CRA 4.067

07/10

Parnamirim, 29 de julho de 2019.
DOC. 00478/19 - BCZB

CREA 2828 - EM-RN

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.01-001/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP
DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|--------|
| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | |
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | Material: 10,00% | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | Geral: 0,00% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/16 |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | jun/19 |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS1 | Total Parcela |
| 1 | Serviços Preliminares | 1.966,08 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 1.966,08 | 1.966,08 |
| 2 | Instalações Elétricas | 56.675,14 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 56.675,14 | 56.675,14 |
| 3 | Pavimentação | 10.237,88 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 10.237,88 | 10.237,88 |
| 4 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 11.249,16 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 11.249,16 | 11.249,16 |
| | | 80.128,26 | 80.128,26 | 80.128,26 |
| | | | 80.128,26 | 80.128,26 |

Luiz Paulo Rodrigues
Eng° Eletricista
CREA 210402949-0

Adelson Gustavo Coelho Pontiano
Eng° Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

08/16 *

SEM EFEITO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS 566
 Rubrica 10
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS 566
 Rubrica 10

CREA 2828 - EM-RN

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00480/19 - BCZB

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | |
|--|---|---------------------|------------------|--------------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | Material: 10,00% | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | Geral: 0,00% | |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 |
| EINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/16 |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | jun/19 |
| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | % | | |
| Benefício | | | | |
| S + G | Garantia/Seguros | 0,80 | | |
| L | Lucro | 6,16 | | |
| | | | TOTAL | 6,96 |
| Despesas Indiretas | | | | |
| AC | Administração central | 3,00 | | |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 | | |
| R | Riscos | 0,97 | | |
| | | | TOTAL | 4,56 |
| I Impostos | | | | |
| | COFINS | 3,00 | | |
| | ISS | 3,00 | | |
| | PIS | 0,65 | | |
| | CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 | | |
| | | | TOTAL | 11,15 |

DI = 25,92%

DI = (AC+S+R+G)*(1+DF)*1+L/(1-I)-1

Luiz Paulo Rodrigues
 Engº Eletricista
 CREA 2110407949-0

Adelson Gustavo Coelho Bonciano
 Engº Civil / Administrador
 CREA 2116088364 - CRA 4.067

02/16
 J

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00491/19 - BCZB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS
Rubrica
Assinatura do Presidente da Comissão

567
FIS
Rubrica
Assinatura do Presidente da Comissão

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | Material: 10,00% | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | Geral: 0,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/16 |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | jun/19 |
| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % | |
| A | GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 | |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 | |
| A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3,00 | 3,00 | |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 | |
| B | GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,87 | 0,00 | |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 | |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,70 | |
| B4 | 13° Salário | 10,97 | 8,33 | |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 | |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 | 0,56 | |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,66 | 0,00 | |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 | |
| B9 | Férias Gozadas | 11,26 | 8,55 | |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 | |
| | TOTAL | 47,33 | 18,29 | |
| C | GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7,07 | 5,37 | |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,17 | 0,13 | |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,17 | 2,41 | |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5,01 | 3,81 | |
| C5 | Indenização Adicional | 0,59 | 0,45 | |
| | TOTAL | 16,01 | 12,17 | |
| D | GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,42 | 6,72 | |

Luiz Paulo Rodrigues

Eng.º Eletricista

Rua Alcides Jerepiano, 1040/2345 - Parque de Exposições - Parnamirim/RN - CEP: 59146-470 - E-mail: bkieletrica@yahoo.com.br

Fones: 84 3272-4241 - Cel.: 84 99984-3895 - Fax: 84 3272-3866 - CNPJ: 03.372.105/0001-60 - Insc. Est.: 20.084.478-4


Adelson Gustavo Coelho Ponciano
Eng.º Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CREA 4.067

10/16

Vendas: Material Elétrico de Iluminação Pública e Industrial

| | | | |
|----|--|-------|---------------------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,63 | CREA 2828 - EM-RN 0,48 |
| | TOTAL | 18,05 | 7,21 |

Horista = 118,19%
 Mensalista = 74,47%
 A + B + C + D



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 568
 FIS
 10
 Rubrica
 Prefeitura de Jaguaruaze

Luiz Paulo Rodrigues
 Engº Eletricista
 CREA 210462943-0

Adelson Gustavo Coelho Pontiano
 Engº Civil / Administrador
 CREA 2116088364 - CRA 4.057

11/16

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00482/19 - BCZB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.



| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | Material: 10,00% |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | Geral: 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MÊS |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% |
| | | | REF. |
| | | | jun/18 |
| | | | dez/16 |
| | | | jun/19 |
| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 1,00 | 1,00 |
| | TOTAL | 17,80 | 17,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,78 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,41 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário | 10,71 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,71 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,41 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 7,89 | 6,14 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 43,03 | 15,89 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,06 | 3,94 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,68 | 4,42 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,99 | 3,89 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,43 | 0,33 |
| | TOTAL | 16,28 | 12,67 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,66 | 2,82 |

Luiz Paulo Rodrigues

Adelson Gustavo Coelho Pontiano
Eng.º Civil/ Administrador
CREA 211608364 - CRA 4.067

12/16

Vendas: Material Elétrico de Iluminação Pública e Industrial

| | | | |
|-------|--|------|---------------------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,43 | CREA 2828 - EM-RN 0,33 |
| TOTAL | | 8,09 | 3,16 |



Horista = 85,20%

Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Luiz Paulo Rodrigues
Eng.º Eletricista
(REA/210462943-0

Adelson Gustavo Cosiño Pontiano
Eng.º Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

13/16 *

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

CREA 2828 - EM-RN

DOC. 00483/19 - BC2B

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | | Material: 10,00% |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | | Geral: 0,00% |
| FORNTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/16 |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | jun/19 |
| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % | |
| A GRUPO A | | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 | |
| A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3,00 | 3,00 | |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B GRUPO B | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 | |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 | |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,71 | |
| B4 | 13° Salário | 10,83 | 8,33 | |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 | |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 | |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 | |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 | |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 | 7,07 | |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 | |
| | | TOTAL | 44,97 | 16,84 |
| C GRUPO C | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 | 4,31 | |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 | |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,40 | 3,39 | |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81 | 3,70 | |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 | |
| | | TOTAL | 15,41 | 11,86 |
| D GRUPO D | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,55 | 2,83 | |


Luiz Paulo Rodrigues

Adelson Gustavo Coelho Pontes
Eng° Civil / Administrador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
570
FIS
10
Rubrica
Prestação de Serviços
Empresaria

CREA 2028 - EN/RN

| | | | |
|----|--|------|------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

Lutz Paulo Rodrigues
Engº Eletricista
CREA 210402943-0

Adelson Gustavo Goelho Pontiano
Engº Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

15/10

Parnamirim, 29 de julho de 2019.

DOC. 00479/19 - BCZB

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.01-001/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019-TP

DATA DE SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2019 às 08:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AVENIDA SIMÃO DE GÓIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ.

| OBRA: Instalações Elétricas da Avenida Simão de Góis | | DATA: 27/06/2019 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| LOCAL: Av. Simão de Góis - Centro - Jaguaruana - CE | | Mão de Obra: 25,92% | Material: 10,00% | |
| CLIENTE: Governo Municipal de Jaguaruana | | Equipamento: 10,00% | Geral: 0,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SBC | 2010/05 - Fortaleza | 118,19% | - | jun/18 |
| IFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | dez/16 |
| SINAPI | 2018/09 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | jun/19 |
| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | | % |
| 1 | Serviços Preliminares | 1.966,08 | | 2,13 |
| 2 | Instalações Elétricas | 56.675,14 | | 72,73 |
| 3 | Pavimentação | 10.237,88 | | 11,10 |
| 4 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 11.249,16 | | 14,04 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 68.879,10 | 100,00 |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 11.249,16 | |
| | | VALOR TOTAL: | 80.128,26 | |

Luiz Paulo Rodrigues
Engº Eletricista
(CREA 210402949-0)

Adelson Gustavo Coelho Pontes
Engº Civil / Administrador
CREA 2116088364 - CRA 4.067

16/16