



CARTA DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Ceara.

Presado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta de preços para participarmos da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2018-TP, SEINFRA, que tem como objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, neste Município, pelo preço global de **R\$ 83.928,96 (OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Luiz Fernando Vieira de Sousa**, Carteira de Identidade n°. **2007.727.547-5**. Órgão Expedidor **SSP-CE** e CPF n° **066.180.593-05**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Morada Nova- CE, 19 de julho de 2018

Luiz Fernando Vieira de Sousa
Luiz Fernando Vieira de Sousa

Sócio/ diretor

OBRA : SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: R. CEL. RAIM. FCO, TRV PE MARC., TRV JOÃO ABREU, TVR 15 DE NOV, TRV 11 DE SET, R. SÃO JOSE E R. FCO ROD, R. DUQ. DE CAI. E R. FCO MOR. TORRES.

MUNICÍPIO : JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DA OBRA	M2	6,00	127,03	762,18
					762,18
2.0	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIARIO				
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	603,70	7,52	4.539,82
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO S/REJUNTAMENTO	M2	1.844,80	19,35	35.696,88
2.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO).	M2	694,40	36,24	25.165,06
					65.401,76
	TOTAL DO SERVIÇOS				66.163,94
	TOTAL DO BDI				17.765,02
	TOTAL GERAL				83.928,96


IG CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME
AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO
CREA 0615105167-7





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS.

LOCAL: R. CEL. RAIM. FCO, TRV PE MARC., TRV JOÃO ABREU, TVR 15 DE NOV, TRV 11 DE SET, R. SÃO JOSE E R. FCO ROD, R. DUQ. DE CAI. E R. FCO MOR. TORRES.

MUNICIPIO : JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%	30 DIAS
				VALOR(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	762,18	100%	762,18
2.0	PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIARIO	65.401,76	100%	65.401,76
TOTAL		66.163,94	100,0%	66.163,94
TOTAL ACUMULADO			100,0%	66.163,94
		17.765,02		
TOTAL COM BDI		83.928,96		


IG CONSTRUÇÕES EIRRELI - ME
AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA
CREA - 061505167-7





