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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE JAGUARUANA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROCESSO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP

EXECUCAO DE OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de JAGUARUANA, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, mediante 3 Comissao Permanente de Licitag&io, designada pela Portaria n° 481/2018, de
03/12/2018, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar
licitacdo na modalidade TOMADA DE PREGOS, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PRECO
GLOBAL, conforme as condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposicdes da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente, Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n°® 147, de 7 de Agosto de 2014 e Decreto n° 8.538, de 6 de
Outubro de 2015.

1. OBJETO

11. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacéo de
empresa especializada para realizar a reforma da sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, Estado do Cears,
conforme especificagdes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que é parte integrante deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES

21. Até as 08:00h, do dia 08/03/2019, na Sala da Comisséo Permanente de Licitagdo, situada Praca
Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000 para entrega dos Envelopes n.° 01,
com os documentos de habilitaggo, e n.° 02, com a proposta, além das declaracbes complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apés as 08:00h, do dia 08/03/2019, na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, situada & Praga
Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, tera inicio a sessdo, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagéo..

3.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverio ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

e ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNP)
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recebimento conforme item 1.1 deste Edital.

3.3.1. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissio
Permanente de Licitagdo no endereco indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dois
envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sess3io
publica.

4. ORIENTACOES GERAIS

4.1. Em face ao valor estimado para a contratacao ser superior ao limite estabelecido no Art. 48, Inciso |
da Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 de 7
de agosto de 2014, para o processo licitatério, sera adotado o tipo de concorréncia PARTICIPACAO AMPLA DE
INTERESSADOS.

4.2, As decisées do Presidente, no tocante a HABILITACAO, ao julgamento da PROPOSTA DE
PRECOS, aos resultados de RECURSOS e a0 resultado de JULGAMENTO desta Tomada de Precos, serdo
divulgadas mediante publicagcdo Oficial, salvo nas hipdteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.° 8.666/93,
quando a intimagao sera realizada diretamente aos interessados e registrada em Ata.

4.3. Em caso de divergéncia entre as especificagbes do objeto descritas nas publicagdes inerentes ao
processo licitatorio e as especificagbes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante
devera obedecer a este ltimo.

44, Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessées publicas, observario o fuso horario do Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

51. As despesas para atender a esta licitaggo estdo programadas em dotagso orcamentaria prépria,
prevista no Orcamento do Municipio para o exercicio de 2019, conforme abaixo:

5.11. 0601.15.122.0100.1.003, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 166.376,98 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e seis
reais e noventa e oito centavos).

6. DA PARTICIPAGAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. Poderdo participar desta Tomada de Precos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitaggo, cadastrado ou nao no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

6.2. Também poderzo participar nesta licitagdo interessados nao cadastrados no Cadastro de que trata
0 item anterior, desde que comparegam perante a Comissao, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para
a entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no preambulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preambulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Segao “DA HABILITACAQ”.

6.4. N&o poder&o participar desta licitagdo os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

6.4.2.  Estrangeiros que nao tenham representacso legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.  Que se enquadrem nas vedacles previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.44. Que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993,

7. DO CREDENCIAMENTO
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71. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatério deverdo estar devidamente credenciados.

7.2, Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.
7.21. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou originais dos seguintes

documentos:
7.211. Quando feito por titular da empresa licitante:
7.21.1.1. Documento de identificacdo oficial do titular da empresa

presente & sesséo publica;

7.21.1.2, Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o ultimo
ato modificado no historico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.21.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:

7.21.21. Documento de identificag&o oficial do representante designado
presente a sessao pliblica;
7.21.2.2. Instrumento Puablico de Procurag&o ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
précos e para praticar os demais atos pertinentes desta
Tomada de Pregos, em nome do representado;

7.21.23. Documento de identificacdo oficial do titular da empresa
outorgante da procuragio;

7.21.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o ultimo
ato modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
74. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

741. Apés a fase de credenciamento, é permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, com a apresentacédo de
Nova procuragao publica ou particular e copia autenticada da identificac&o oficial do novo
representante.

74.2. Anao apresentacao ou incorregao de quaisquer dos documentos de credenciamento n3o
impedira a participacdo do licitante nesta Tomada de Precos, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a $e5s880.

7.5. A documentacdo de CREDENCIAMENTO de que trata esta secio podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar a comissao, a seguinte documentacéo:

8.1.1. Declaracido de enquadramento do licitante como Microempresa - ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 1 23, de 20086.

8.1.1.1. A apresentacio declaragdo mencionada no subitem anterior & facuitativa e
devera ser entregue t5o-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que né&o tenham
sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado.

8.1.1.2. A participacdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicagcdo das sangdes previstas em Lei ea
exclus&o do regime de tratamento diferenciado.
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8.1.1.21. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar
diligéncias para verificar a veracidade da declaragao.

8.1.2.  Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos da Prefeitura de Jaguaruana.
8.1.2.1. O licitante que n&o apresentar o CRC devera comprovar condicées para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no preambulo deste edital.

8.2 A Declaracdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado
e o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de
Jaguaruana de que tratam esta secdo poderéo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01
— DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9. DA HABILITAGAO
9.1.  HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1. Empresario Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante, acompanhado do documento de identidade e CPF do Titular:

8.1.2.  Microempreendedor Individual: Certificado da Condiggo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil — RFB, acompanhado do documento
de identidade e CPF do Titular;

9.1.3. Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Res onsabilidade Individual —
EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado do documento de
identidade e CPF do Titular efou Sécios;

9.1.4. Sociedades por Acdes: Alo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante,
acompanhado de copia de identidade e comprovacgao de eleigéo de seus administradores
atuais, acompanhado do documento de identidade e CPF dos seus administradores;

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgao Equivalente, do domicilio

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no Pajs: Decreto de
autorizacdo, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverso estar acompanhados
dos demais documentos aditivos € modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagso.

9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.2.2. Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
9.23. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
9.24. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
9.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor preco seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo, sob pena de inabilitag&o.

93. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacgéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
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9.3.2.

9.3.3.

Declarag@o formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual;

Comprovago da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislac&o aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da gquipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos
servicos objeto desta licitagao.

9.3.3.1.1. Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica
acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédic de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social;, e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

9.3.3.1.2, No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administraggo.

9.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.

9.4.2.

Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

Garantia no valor de R$ 1.663,77 (um mil, seiscentos e sessenta e trés reais e setenta
e sete centavos), relativo a 1% (um por cento) do Valor Maximo do objeto de contratacso,
assim definidos:

9.4.2.1. Caucido em dinheiro ou em titulos da divida ublica, devendo estes serem
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

9.4.2.1.1. Ao optar por caucdo em dinheiro, os interessados deverzo se
dirigir @ Unidade Arrecadadora/T. esouraria da Prefeitura de
Jaguaruana, sito a Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404,
Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, ou entrar em contato
pelo telefone (88) 3418-1288, para informacGes sobre a conta
corrente especifica para essa finalidade.

9.4.21.2. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissao de Valores
Mobiliarios ~ CVM do Banco Central do Brasil, ha no maximo,
Um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

9.4.2.2. Seguro-garantia;
9.4.2.2.1. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovacio da apdlice ou de documento habil
expedido pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente
constar:

94.2.2.2, Beneficiario: PREFEITURA DE JAGUARUANA,;

9.4.2.2.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PRECOS N°
003/2019-TP;
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94224, Valor: R$ 1.663,77 (um mil, seiscentos e sessenta e trés
reais e setenta e sete centavos);

9.4.2.25. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
ap6s a data marcada para a sess&o publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipotese desta data
cair em final de semana ou feriado, ser estendida para o
primeiro dia til posterior.

94.2.3. Fianca bancéria.

9.4.2.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga
bancaria, o licitante entregara o documento no original
fornecido pela instituicdo concedente junto com o registro da
Instituicdo no Banco do Central do Brasil, do qual devera,
obrigatoriamente, constar-

9.4.2.3.2. Beneficiario: PREFEITURA DE JAGUARUANA;

9.4.2.3.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGOS N°
003/2019-TP;

9.4.2.3.4. Velor: R$ 1.663,77 (um mil, seiscentos e sessenta e trés
reais e setenta e sete centavos);

9.4.2.35. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sess3o publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data
cair em final de semana ou feriado, ser estendida para o
primeiro dia Gtil posterior.

9.4.2.3.6. A liberagdo de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apos concluida a fase de habilitacdo, e,
para os demais, somente apds o encerramento de todo o
processo licitatério;

9.4.24. A garantia de proposta podera ser executada:
9.4.2.41. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu
prazo de validade;
9.4.24.2. Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato,
néo o fizer;

9.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXill DA CONSTITUICAO FEDERAL:

9.5.1.  Declaragao de que nao utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme Anexo Il - Modelo de Declaragéo de
cumprimento ao disposto no inciso XXXI!i do art. 7°, da Constituicdo Federal deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TCMADA DE PREGOS

10.1. O licitante é o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitacdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitagdo imediata bem como aplicagco das sangbes previstas neste
Edital e na legislagéo vigente.

10.2. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a reguiaridade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certiddes deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo drgéo expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, dever&o estar datadas dos dltimos 180
dias contados da data da abertura da sessao publica.

10.5.  Né&o serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6.  Sob pena de inabilitagso, todos os documentos deverio ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando ndo houver regulamentagio especifica, deverso
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o ntimero do CNPJ;
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10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicacdo da imprensa oficial ou em cépia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forca da Lei, possuam codigos de
validagdes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos
quais serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissdo Permanente de
Licitag&o, para efeito de comprovacao da consulta.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessao, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9.  No caso de inabilitagéo, havera nova verificacgo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

10.10. Da sess&o publica desta Tomada de Precgos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n® 2, sera redigida em portugués, impressa,
rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1.  Razao social, CNPJ, Endereco, Pessoa para contato do licitante Pessoa Juridica e Data
da Proposta;

11.1.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes dos
projetos elaborados pela Administragéo;

11.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente

nacional (Real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

11.1.4. Composigzo de custos;

11.1.41. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

11.1.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compbem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratac&o do objeto;

11.1.4.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha dever3o refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.1.4.4.  Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genericas.

11.1.5.  Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital,

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.  Os custos relativos a administragéo local, mobilizacao e desmobilizacio e
instalagé&o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, nao poderido ser
incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria.

11.1.6.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante n&o podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria;

11.1.6.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, n&o deveréo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

11.1.6.4.  Os licitantes sujeitos ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de
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contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legistacao tributaria.

11.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsao contida no Anexo 1V da Lei Complementar 123/2006.

11.1.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

11.1.6.7.  Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclus&o de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitac&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal e aos arts. 14 e
15 do Decreto n. 7.983/2013;

11.1.6.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragéo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

11.1.7. Prazo de validade n3o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da
presente Tomada de Pregos;

11.2. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condicbes que importem em modificacées de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alteracbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteracao do contetdo e das condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3. Erros formais no preenchimento da planilha ndo s3o motivo suficiente para a desclassificagdo da

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do preco ofertado, atendidas as
demais condigcGes de aceitabilidade.

11.4.  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacéo para contratagdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, na data, horéario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, documentacgéo
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitagéo e proposta de precos.

12.2. Apbs a identificacdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera 3 verificacdo dos demais

licitantes, eventual documentacéo recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na secéo “DA DOCUMENTAGAOQ".

12.3. Apos aberta a sess&o, ndo sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sessdo para realizar os procedimentos desta Tomada de
Precos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apo6s o encerramento dos trabalhos da sessio.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclus&o imediata do
licitante e a aplicag&o de sanc¢des previstas na Legislacéo vigente.

124. A Sessdo sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de
Habilitagdo e Proposta de Precos, sendo que, durante o seu decurso, ndo sera dirimida ou discutida qualquer
ddvida bem como ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condigdes para a
execucao do objeto.
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12.4.1. N&o sera aceita nenhuma documentag3o apés a data e horario marcados para a abertura
da sessio, conforme definido no preadmbulo deste Edital, a ndo ser aquelas solicitadas
pela Comiss&o Permanente de Licitagdo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicacéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabathos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura do ENVELOPE N° 1 —
HABILITACAO.

12.5.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consuitado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, se for o caso.

12.6. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante, a Comisséo
verificard eventual descumprimento das condigbes de participagdo e da existéncia de sangdo que impecga a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenacbdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) sécio(s)
administrador(es), por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

12.7.1. Da consulta, a critério da comiss@o, podera ser juntada documentacéo de comprovagéo
aos requisitos exigidos.

128. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condigdo de participagéo.
12.8.1. N&o ocorrendo a desclassificacdo por forga das situagbes acima mencionadas, a

documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipotese, todos os
documentos de habilitacdo ja rubricados e 0 ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE
PRECOS, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao,
permanecerao em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

12.9. Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana,
ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITAGAOQ.

12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS,
sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisao desfavoravel do recurso.

12.11. Apbés o procedimento de verificacdo da documentacdo de habilitagdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para
este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
o ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
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licitante por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em raz&o de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

12.12. As propostas e o0s seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissao
de Licitac&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatorio.

12.14. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis ap6s
solicitacdo da Comiss&o de Licitagdo, comprovar a regularizagéo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A nao regularizacéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao
do licitante, sendo facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao.

12.15.2. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricdo na documentacao fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagéo.

12.16. A intimagdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes sera feita mediante publicacéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato ptiblico em que foi adotada a decisdo, caso
em que a intimacgao sera feita por comunicago direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de Menor Precgo Unitario.

13.2. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1. As propostas serao classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificagédo das propostas sera pelo critério de MENOR PREGO, representado pelo
MENOR PRECO UNITARIO.

13.2.3. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de
parecer que integrara o processo.

13.3. Sera desclassificada a proposta que:
13.3.1. Né&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.3.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. Na&o apresentar as especificages técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

13.3.5. Apresentar, na composicdo de seus precos:
13.3.56.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.1. inverossimil;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

13.3.5.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.5.4. Apresente qualquer um dos seus custos unitarios superiores ao
correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragéo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.3.6. Apresentar pregcos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que néo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagéo que comprove que
os custos dos insumos s&o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execucéo do objeto do contrato;
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13.3.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor giobal
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.36.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo; ou

13.3.6.1.2. Valor orgcado pela Administracéo.

13.3.6.2. Nessa situacéo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso ll, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacdo.

13.4. Se a proposta de prego ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitacdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

13.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.6. A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7. Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos
Art. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2008, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.7.1. Nessas condicOes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porie e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias,
contados da comunicagdo da Comissdo de Licitagéo, na hipdtese de auséncia.

13.7.21. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior incluséo nos
autos do processo licitatério.

13.7.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada,
a Comissé&o de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados,
para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das propostas
para fins de aceitacdo do valor ofertado.

13.10. N&o sendo aplicavel o procedimento, ou n&o havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificacéo inicial.

13.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao de Licitac&o passar a subsequente,
havera nova verificagéo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificac@o, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

13.15. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢éo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
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Comissao de Licitagio encaminhara o procedimento licitatorio para homologagéo do resuitado do certame pela
autoridade competente e, ap6s adjudicacéo do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimagdo do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante pub!icagéo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso em que a
intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sessao Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condigdes:

141.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, n&o assinar o
contrato ou nao retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagdo do preco;

14.1.2. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagdo da sess&o publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
puablica.

14.2. Todos os licitantes remanescentes seréo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificac8o, e observadas as
regras de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o préprio pregco que
ofereceu na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Secdo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS’
devera ser recalculado levando-se em consideragdo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-a,
normalmente, nos termos da Secido “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”;

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Se¢ao “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociagao de pregos para a obtencio de methores precos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-3 novo
prazo recursal, nos termos da Seg¢do “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS®,
prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagdo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.4. A convocagao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana, sendo responsabilidade do licitante
manter os seus dados cadastrais atualizados.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

15.2. Apo6s cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposicéo de recursos.

15.3. O recurso da decisdao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

154. Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comissdo Permanente de Licitacéo, situada a
Praga Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, de segunda a sexta, das 08:00h
as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido ao Sr. ALDERICIO VALENTE REBOUCAS, Secretario de Infraestrutura e
Servigos Puablicos do Municipio de Jaguaruana, Estado do Ceard, por intermédio da Comisséo de Licitagdo, a qual
podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA
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16:1.. Ap6s a homologagao da licitagao, em sendo realizada a contratagéo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

16.2. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas refetrente_esné
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscriggo
em restos a pagar.

16.3. A execucdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura da Ordem de Servigo.

16.4. A prorrogacio dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade competente
para a celebraco do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

16.5.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICQS PUBLICOS para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 3
(trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolucdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

16.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da
Prefeitura de Jaguaruana, o CONTRATADO devera regularizar a sua situacdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, hdo comprovar que mantém as
mesmas condicbes de habilitag&o, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificag&o para celebrar a contratagdo nas mesmas condicdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, 0o CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacgéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragbes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso ll, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagéo fisica completa das etapas necessarias 8 medigdo, ao monitoramento e ao controle das
obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucgdo, medicdo, monitoramento,
fiscalizag&o e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacéo do preco.

16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e
desmobilizacdo e a execugao dos servicos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, esta
podera emitir, tantas quantas Ordens de Servico de Execugao, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio
de Servigos que se fagam necessérias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente
justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisacdo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execucgdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagcéo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisacdo dos servicos efou sustagcédo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive,
0 prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugcdo admitem prorrogacéo,
permanecendo as demais clausulas do contrato e assegurada & manuteng&o de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes;
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16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucgdo do contrato;

16.13.3. Interrupgdo da execugo do contrato ou diminuig&o do ritmo de execugao por ordem e no
interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislacao vigente;

16.13.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

16.13.6. Omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resuite,
diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificacdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificac&o Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentac&o da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construg&o) ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso n&o decorra de
culpa do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario.

19. DAS ALTERACOES

19.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. O recebimento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitacdo estdo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

21.1. As obrigacbes do Contratante e do Contratado sdo as definidas no Projeto Basico, anexo deste
Edital.

22. DA SUBCONTRATAGAO
221. Asregras para subcontratacéo sdo as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacéo das sanc¢des previstas
no Anexo | — Projeto Basico, deste Edital.

23.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;
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23.4.2. Relacio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagdes e muitas.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagéq da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO,;

241.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

24.2. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS n&o se responsabilizara por
qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

24.2.1. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangBes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execuc¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

24.311. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

243.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execucéo dos servicos, em relacéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigdo prévia correspondente, ficando a cargo da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS aprovar a
quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que néo fique constatado
atraso na execucgao dos servigos entendidos como criticos.

24.31.3. Juntamente com a primeira medigdo de servigos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

24.3.2. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS tera o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medigéo, para aprovar ou
rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

243.21. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

243.2.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pelo CONTRATADO ndo o
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo
definitiva dos servigos executados.

24.4. ApGs a aprovagéo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigao, com detalhamento dos servicos executados, e
de memoéria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

2451. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servigos efetivamente executados,
bem como a apresentagdo dos documentos de comprovacédo, conforme descrito a seguir.

24511 O pagamento da primeira parcela do servico ficard condicionado &
apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
24.51.11. Copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;
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245.1.1.2. Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias,

245.1.2. Em se tratando de medicdo final, o CONTRATADO devera apresentar o
Termo de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

24.6. O pagamento sera precedido de consulta ac Cadastre de Fornecedores e Prestadores dg Servigcos
da Prefeitura de Jaguaruana, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste
edital.

24.6.1.1. Na hipotese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, o CONTRATADO
devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital
€ seus anexos e rescisao do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contrataco,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apls a regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

24.7.1. Na&o havendo regulariza¢éo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana devera comunicar
ao responsavel pela fiscalizag&o quanto & inadimpléncia do prestador dos servicos, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos ser3o realizados normaimente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso o CONTRATADO n3o regularize sua
situag&o junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de
Jaguaruana;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS devera adotar as medidas necessarias a rescisio do contrato em execucso,
nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurado aoc CONTRATADO
a ampla defesa.

24.8. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que 0 CONTRATADO:

24.8.1. Na&o produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade
minima exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugzo do objeto,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengéo
tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime, no entanto,
0 pagamento ficara condicionado & apresentagao de comprovagdo, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagbes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que
ihes s&o inerentes.

24.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Indastria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao
financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) aoc més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1 x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

I = (6/100) | =0,00016438
365 "X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
251. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

25.1.1.

25.1.2.
25.1.3.
25.1.4.
25.1.5.
25.1.6.

Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacgéo;

Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
Fraudar na execugéo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo;

Cometer fraude fiscal; ou

N&ao mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

25.2.1.

2522,

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretem prejuizos
significativos para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacgio), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 15 (quinze) dias Uteis autorizara a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS a promover a rescisdo do contrato;

252.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si.

Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucéo total do objeto;

25.2.31. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a
obrigacao inadimplida;

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administracdo publica municipal,

pelo prazo de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo publica
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o0 CONTRATADO ressarcir a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensio do subitem anterior;

. 25.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc¢des cabiveis.

25.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apos devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, equivale a
inexecuc&o total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.
256. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO

que:
25.6.1.

Tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

25.6.3. Demonstre n3o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

25.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consider_agéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS determine, a
multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

25.11. As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das muitas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNACAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o licitante que
néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

26.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatdrio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidado é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcdo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administracédo julgar e responder a impugnagéo em até 3 (irés) dias uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacéo podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comisséo Permanente de
Licitag&o, situada a Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razées de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentag&o de suas propostas e a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS n&o sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

27.4. A participacdo na licitacdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condicbes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nele contidas.

27.5. Qualguer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag&o néo afetar a formulagéo das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario e iocal anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido
contrario.

27.7. E facultada & Comissédo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocgéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informac&o que deveria constar no ato da sesséo ptblica.
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- 278 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacéo de nova documentacéo
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

27.10. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, 0 valor
se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lein°®
8.666, de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerédo as deste Edital.

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissio com base nas disposicbes da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a
Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, CEP 62.823-000, de segunda a sexta, das 08:00h
as 12:00h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes néo
credenciados no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana, para efeito
de cadastramento por esta Administracdo (art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secao Judiciaria da Comarca de
Jaguaruana, Estado do Ceara, com exclusio de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | — Projeto Basico;
27.18.2. Anexo Il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Anexo il - Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXili do art. 7°,
da Constituicao Federal,

27.18.4. Anexo IV — Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Equiparado;

27.18.5. Anexo V — Minuta de Contrato.

Jaguaruana, Estado do Ceara, 20 de Fevereiro de 2019.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE JAGUARUANA )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

EXECUCAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para realizar a reforma da sede da Prefeitura Municipal de
Jaguaruana, Estado do Ceara, conforme especificagdes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e
demais anexos.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a presente contratacio tendo em vista a necessidade de manutengéo e preservacao de
patriménio publico, sendo, neste caso, reforma da sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, trazendo
seguranca e conforto aos usuarios desta unidade neste Municipio.

3. DO VALOR MAXIMO E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O Valor Maximo orcado pela Administragao para efeito de avaliagéo da proposta é de R$ 166.376,98
(cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme Planitha
Orgamentaria, Projeto Basico.

3.2. Adotar-se-a a modalidade Tomada de Pregos, uma vez que a contratagdo do objeto se enquadra nos
parametros estabelecidos pelo Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. Os servicos objeto desta licitagdo sdo classificados como Obras, visto se enquadrarem nas definicées
dispostas no Art. 6°, Inciso | da Lei 8.666/93

3.4. A contratacdo sera efetivada mediante a utilizagdo do critério de julgamento de “MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por Prego Global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratagio, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragdo e/ou de
comprometimento da qualidade final.

3.5. A prestacéo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administracéo, vedando-se qualquer relacédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4, DAS ALTERACOES

4.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-a3o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia n&o podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

5. DA VISTORIA
5.1. Nao sera exigida vistoria para a contratacéo do objeto desta Licitagéo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberad ao CONTRATADO apresentar
comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS, a qual competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

6.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

6.2. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS realizara inspegéo minuciosa de
todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e
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relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  Apos inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas_) vias dez igpal
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vici_os, Qefei}os ou
incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao néo
atestar a ultima e/ou Gnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designadg pe_la
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da. fiscalizagao
quanto &s pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamacbes porventura feitas quantoué
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

6.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a& como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

74. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug&o do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Administracao, especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administragdo deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificacdo da adequacgdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
contrato.

7.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacgéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragé@o
dos valores contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagcdo detathada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula

este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administracéo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2° da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagcbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sangbes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacéo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagéo de que trata esta secdo néo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar 0 CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se
de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagéo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislacéo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial responsavel para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacées pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apés o recebimento do servigo e
notificagcdes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADOQO que providencie a seguinte documentacdo como condic&o indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

8.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.10.2. Comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

8.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

8.11. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS no Art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no
Art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificaces contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resuitantes da
execugao ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

9.6. Apresentar a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, quando for o caso, a
relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execucgéo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislac&o especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade & SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

9.8. Atender as solicitagdes da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS quanto a
substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento
contratual;
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99M Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar_é SECRETARIA_ DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungao;

9.11. Relatar 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS toda e qualquer
irregularidade verificada no decorrer da execugéo do empreendimento;

9.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na (_:ondigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do frabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagtes assumidas, todas
as condicdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagcao;

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS nos
horarios e locais de prestacéo de servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar
decisées compativeis com 0s compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

9.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagtes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucédo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagdo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,
qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicac&o.

9.23. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario 2
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrag&o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacOes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos 0s demais produtos gerados na
execucéo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
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eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SE.RVICOS
PUBLICOS, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes
do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto respopsével, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com O estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgé@o civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugéo n°® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA

9.34. Observar as diretrizes de carater ambiental;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resuitantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

9.37. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obteng&o de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

9._38. Quando péo for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de _Serwgos da Prefeitura de Jaguaruana, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato os seguintes documentos:

9.38.1. Prova de reguiaridade relativa & Seguridade Social;
9.38.2. Certid&o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unigo;

9.38.3. Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

9.38.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.38.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas ~ CNDT;

9.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

11.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacéo;
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11.1.2. Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execucéo do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

11.4.5. Cometer fraude fiscal; ou

11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

11.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustific;ado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacgao), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Gteis autorizara a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS a promover a resciséo do contrato;

11.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas
independentes entre si.

11.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

11.2.3.1. Em caso de inexecucio parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo
inadimplida;

11.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo puablica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

11.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou caontratar com a administrag&o publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade
de suspensio do subitem anterior;

. 11.3. A aplicagdo de muita nao impede que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS rescinda unilateraimente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

11.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, equivale a
inexecucéo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicacdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagdo da multa.

11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

11.6.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

11.6.3. Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragéo, observado o principio da
proporcionalidade.

_ 11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judiciaimente.
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11.91. Caso a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS determine, a
multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

11.11.As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Jaguaruana, Estado do Ceara, 08/02/2019.

ALDERI ALENTE REBOUCAS
Autoridade Competente .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
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1. Preliminares

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto de Reforma da Sede da Prefeitur'a
Municipal do municipio de Jaguaruana, estado ’ do Ceara(.)
Jaguaruana localiza-se a0 leste d6 Estado do Ceara e tem como coordenadas geograﬁcas a latitude 4

50°02°" (S) e a longitude de 37° 46’52 (W). Com uma area de 867,25 km?, equivale a 0,58% do
territério estadual. Possui altitude média de 20,0m em relagio ao nivel do mar e encontra-se a 173 Km
da capital. Limita-se ao norte com o municipio de Aracati ¢ Itaigaba; ao sul com os municipios de
Russas, Quixeré e o Estado do Rio Grande do Norte; e a Oeste com 0S municipios de Itaigaba, Pathano

e Russas (IPECE, 2007).

A divisio politico-administrativa de Jaguaruana de acordo com o‘AIPECE (2007) divide o municipio em
cinco distritos: Jaguaruana (Sede), Borges, Giqui, S8o José do Lagamar € Saquinho. Possui ainda
diversas outras localidades espalhadas sobre seu territério. O acesso a0 municipio, a partir de Fortaleza,
pode ser feito atraves da BR-116, até pouco antes de Russas, € dai tomando-se a CE-263 até a sede
municipal. Outra alternativa vidvel se da através do municipio de Aracati e, em seguida, através da CE-
123, chegando a Jaguaruana.

2. Valores

O presente projeto tem valor global de R$ 166.376,98 (Cento e sessenta e seis mil, frezentos e setenta
© sels reais € noventa e oito centavos).

3. Disposicdes Iniciais

Antes de ser iniciado qualquer servigo, o local do mesmo devera ser visitado por uma equipe de fiscais
que fara uma avaliagdo geral da edificagdo/obra, mencionando em relatério os locais onde serdo
executados os servigos.

4. Fiscalizacio

A Contratante mantera, na obra, engenheiro(s) e técnico(s) pertencentes ao seu quadro de funcionarios,
devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer agfio de orientagdo
geral, acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execugdo dos servigos necessarios a construgdo
objetivada, constituindo a entidade que doravante sera denominada de FISCALIZACAO.

5, Livro de Ocorréncias

Devera obrigatoriamente estar, no periodo de execug#o no canteiro da obra, e serd o Gnico instrumento
de comunicagdo oficial entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA na obra, suas paginas deverdo
estar devidamente numeradas em ordem crescente e com as anotagdes devidamente datadas e assinadas
pelo autor da observagdo. No final da obra deve-se o livro ser encerrado com data especifica e assinado
pelas partes. :
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6. Aspectos Gerais : % o

Ficars o Contratado obrigado a demolir e a refazer os trabathos que forem rejeitados, logo ap0s a
correspondente notificagdo da Fiscalizagfo, devidamentg registrada no Livro de Ocorréncias da obra;
sendo de inteira responsabilidade do Contratado o 6nus decorrente desta providéncia. Fazem parte
integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigdo, todas as Normas (NB's) da
A B.N.T. relacionadas com os trabalhos € servigos abrangidos por esta especificagdo, assim como 08
que constituem objeto do correspondente Contrato &/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orcamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura ndo descritos nesta Especificagéo,
serdo fornecidos em anexo. Serdo obedecidas todas as recomendagles, com relagdio & seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do
Trabatho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que
venha a substitui-la ou modifica-la.

7. Contrato: Disposi¢des Contratuais

Em caso de diivida ou divergéncia na interpretagdo dos projetos e estas Especificacoes, primeiramente,

devera ser consultada a Fiscalizagio. Em caso de divergéncia entre as Especificagdes deste € as
Especificagdes do Projeto, prevalecerdo as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha
Orgamentéria e as Especificagdes deste Caderno de Encargos, prevalecerfo estas Gltimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este iltimo.

8. Registro da Obra em Orgaos Competentes

O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais e necessarias renovagoes, junto
30s Orgdos competentes.

9, Divergéncias entre a Especificacdo ¢ o Projeto ¢/ou Orcamentos

Em caso de diivida ou divergéncia na interpretagio dos projetos e estas Especificagbes, primeiramente,
dever4 ser consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizacdo. Qualquer
divergéncia entre a Planilha Orgamentéria e as Especificagdes deste Caderno de Encargos, prevalecerdo
estas Gltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e ¢ contrato
prevaleceré este Gltimo. Em caso de davida ou divergéncia entre quantidades orgadas ou servigos nao
inclusos em planilha de orcamento, deveré ser consultado antes do inicio destes servigos, o responsavel
pela elaboracdo do orcamento, este entfio emitira a fiscalizagfo, se for o caso, relatorio conclusivo para
a fiscalizagdo.

10. Materiais de Construgio

A ndo ser quando especificado, todos os materiais a empregar serfio todos nacionais, de primeira
qualidade e satisfarfo rigorosamente as condigdes estipuladas e/ou impostas em projeto e obedecerdo as
normas impostas pela AB.N.T. ¢ as constantes nesta especificagdo. Se houver as citagoes "primeira
qualidade" e/ ou "'similar" significa que quando existirem diferentes graduagdes de qualidade de um
mesmo insumo, o Contratado devera sempre utilizar a de qualidade superior. Sera proibido manutencdo
E{'\‘BSW‘*;'
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no canteiro de obra, de materiais, anteriormente rejeitados pela Fiscalizagdo ou que estgfaﬁmamﬁ‘“'
desacordo com estas Especificagdes. Na necessidade de substituigio de algum material por outro
equivalente, esta operagdo so podera ser efetivada apos a autorizagdo da Fiscalizagdo, devidamente
registrada no Livro de Ocorréncias da obra.

11. Registro de Precos de Planilba

Definigdo de pregos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto & definicdo de precos unitarios de
Servigos:

a) OBRAS DE RECURSOS PROPRIOS: Sera adotada a tabela de pregos oficial da SEINFRA
(Governo do Estado do Ceard) ¢ na falta deste adotar-se-4 uma tabela complementar de autoria dos
técnicos desta secretaria. : '

b) OBRAS DE RECURSOS FEDERAIS (SINAPI/PREFEITURA): Sera adotado o seguinte critério:
Compara-se ¢ adota 0 menor prego entre as seguintes Tabelas em vigor da data de orgamento: SINAPI
(sem letras em seu c6digo), SEINFRA — Letra “C” antecedendo seu codigo - (Governo do Estado do
Ceard) e as composigdes da Prefeitura (letra “M” antecedendo seu codigo).

OBS 1: A tabela utilizada em uma obra especifica, ‘correspondera a dos dados fornecidos
obrigatoriamente, no cabegaltho da Planilha Orcamentaria especifica.

OBS 2: As comﬁosigées da Prefeitura, acima mencionadas, correspondem a cotagdo de pregos €
avaliacdes de produgio de mdo de obra e equipamentos, utilizado, quando sempre possivel, pregos em
vigor dos insumos da SEINFRA.

12. Especificacdes

12.1 Paredes

. A% -
- Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto

arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves,
duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra méaxima de 3% (trés por cento), coloragdo uniforme,
sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorgdo de umidade méxima de 20% e taxa de
compressdo de 14 kg/em?, que atendam a EB 20, com dimens&o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m).

- A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia),
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo podera

ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto
arquitetdnico.

- As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarfio previamente chapisco de cimento
e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua colocagéo.

- O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarragdo ¢ as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terfio 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta
de colher.

- As alvenarias apoiadas em embasamento e vigas baldrame serfio executadas, no minimo, 24 horas ap0s
a impermeabiliza¢do desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizagdo deverdo ser tomados
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todos os cuidados para garanfir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, AL, Qo o
aparecimento de umidade ascendente.

12.2 Esquadrias, Ferragens € Vidros

- Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, prépriasApaIa pintura em
esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente
chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

- As ferragens destas portas deverdo serdo com fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm,
maganeta do tipo alavanca € dobradicas, em namero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de
latio de 3 2” x 3" x 2,4mm. '

12.3 Revestimentoé de Parede‘s'

- Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para que todas
as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas ‘e aprumadas. Qualquer corregdo nesse
sentido sera feita antes da aplicagiio do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetonico.

- Os revestimentos em geral serfio sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

- A preparagio da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante
emprego de vassoura de cerda, ¢ abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

- Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo do chapisco e da

argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém
concluidos.

- Na finalizacio de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto
no chio, nos vidros como em outros locais da intervengao.

- Ap6s instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das

paredes de alvenaria, seré aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland
comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

- A aplicagio da argamassa de revestimento sera iniciada apos a completa pega entre a alvenaria € 0
chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado mitdo (areia),
peneirado em matha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 4:
5, além da 4gua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgao de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes
de argamassa ja "curtida”.

- A composigfo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no
trago 1:4:5 Medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

- Serfo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

TS
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- A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do‘emenpoe”

com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

- A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera de
15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento devera ser de’sempenado
com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera apres~entar
aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo ou
desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera
executado com desempenadeira revestida com feltro.

12.4 Piso Ceramice

- Nas éreas indicadas no projeto arquitetonico sera executado piso ceramico do tipo.extra PEI-4, com
dimensdes nominais superiores a 30 x 30 cm, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e
arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora
com argamassa industrializada.

- As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 3 a 5 mm (no méximo), com espagadores de PVC, e serdo
rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso ceramico.

- A 4rea interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 30 x 30 cm, que devera ser colocado com a
cola especifica sobre o piso cerdmico.

12.5 Pintura
- Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

- Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente
secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

- Cada demfio de tinta s podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
esperar um intervalo de 24 horas entre duas demdos sucessivas.

- Os trabalhos de pintura serfio terminantemente suspensos em tempos de chuva.

- Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas & pintura

(vi_dros, p@sos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando
a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

- Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizagdo
do contratante, para obter sua anuéncia € aprovagdo.

- Nas esquadrias em geral, deverfio ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

- Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.

- Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade
e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

N 1o b
- $6 serdio utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo. ;@@f.ﬁ\w?‘v‘w&hm
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- As tintas deverdio ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, mntactas. Bep op e oo

12.6 Servicos Finais

- A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio. Todqs os equipamentos
deverdio apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de

servigos pablicos (4gua, esgoto, luz e telefone).
- Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

- Durante o desenvolvimento da obra, seré obrigatoria a protegao dos pisos cerdmicos recem concluidos,
com estopa, gesso, nos casos em que 0 andamento da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim

o exigirem.

- Serdio lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, 0s pisos cerdmicos, cimentados,
bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparethos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas ¢ argamassa. A protegdio minima consistira da
aplicagio de uma deméo de cera incolor.” . -

- Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa € tintas serdo removidos
com esponja de aco fina; lavagem final com 4gua em abundéncia.

- A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de ago, removedor e agua.

- Os pisos cimentados serdo lavados com solugfo de 4acido muriatico (1 :6), enquanto que salpicos €
aderéncias serdio removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

- Os aparelhos sanitérios serfo limpos com esponja de ago, sabdo e agua. Os metais deverdo ser limpos
com removedor, ndo se devendo aplicar acido muridtico nos metais e aparelhos sanitarios.

- As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serfio limpas com removedor adequado,
polindo-as finalmente com flanela seca.

- Nesta ocasido serd formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo do Ente
Federado (Contratante).
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13. Disposicaes finais

Esta especificagio se complementa com a planilha orgamentaria ¢ a respectiva memoria de calculo,
todos os documentos coerentes. Qualquer servigo ou item que ndo esteja incluido nesta especificagdo,
passa a ser considerado como especifico para determinadas obras, reformas de edificagdes, e ou outros
imoveis e logradouros. Qualquer discrepancia com as especificagdes contidas neste Caderno de
Encargos, referentes aos processos construtivos, tragos, ou até mesmo, alteragdes nas especificagdes de
materiais e servigos constantes da correspondente Planitha Orcamentaria, serd esclarecida através da
Fiscalizagdo, pelo Orgdo da Prefeitura de Jaguaruana responsavel pela elaboragdo e emissdo da referida
Planilha Orgamentaria; assim cOmo serdo também dirimidas as eventuais duvidas originadas por estas
mesmas alteracdes. Qualquer servigo ou item que ndo esteja incluido nesta especificagfio, passa a ser
considerado como item a ser incluso em algum subitem de composigfio de custos, para 08 devidos
esclarecimentos. Qualquer diivida quanto inclusdo ou exclusio de item em planilha orgamentaria, devera
ser consultada a principio o profissional responsével por estas especificagBes e/ou orgamento desta obra.

o P —
Geérge Barbosa de Almeida
Engenheiro Civil
RNP 061392791-5
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RESUMO DO ORGAMENTO Fis
23l
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI:@3.92%
FONTE VERSAC HORA %Es R L%fjc
LOCAL: Praga Adolfo da Recha 404 - Centio - Jaguaruana - CE SEINFRA 125.1 COM DESONERAGAC 85,20% @l'.,e 1212015 z<
- \0
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAO 85,20% 43-59%’76@?@%18 AN
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 Servigos Preliminares 2.486,47 1,48
2 Paredes e Paineis 5.033,7% 3,03
3 Pisos e Revestimentos 28.683,11 17,24
3.1 Caoncreto 592,27 0.36
3.2 Revestimento Pisos 9.166,09 5,51
33 Revestimento Paredes 18.824,75 11.37
4 Esquadrias 6.407,88 3,85
5 Pintura 31.897,28 18,17
8 Lougas e Metais 4.624,62 2,78
7 InstalagBes Sanitarias 1.013,34 0,61
8 instalagoes Hidraulicas 1.820,00 1,09
] IinstatagGes Eiétricas 37.858,94 22,75
10 Servigos Complementares 8.722,47 5,24
11 Coberta 1.294,03 0,78
12 F
orro 350,29 0,21
13 Administracdo da Ob
[o=1 ra 1.412,80 0,85
14 Limpeza
F 524,00 0,32
15 Beneficios e Des; indi
pesas Indiretas (BDI) 34.247,87 20,58
VALOR ORGCAMENTO: 132.129,11 100,00
VALOR BDI TOTAL: 34.247,87
VALOR TOTAL: 166.376,98
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PLANILHA ORCAMENTARIA Fis 'g
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI: 2592%
FONTE VERSAG HORA  @ES R¥briga
LOCAL: Praga Adoifo da Recha 404 - Gentro - Jaguaruana - OF SEINFRA  025.1 COM DESONERAGAD 85.20% '@’I,, 1212018
. , e,
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL oten2 COM_DESONE:'RAC’AO 85.20% 889% nsefdga‘
COMPCSICOES PROPRIAS - -
PRECO PRECO
iTEM cODIGo DESCRIQAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
2.486,47
1 Servigos Prefiminares
- 6,00 157,37 944,22
1.1 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ SEINFRA M3 123 4498 55.33
12 C1043 | RFAPROVEITAMENTQ m_— ey
1.3 C1070 DEMOLICAO DE REVESTIM ENTO C/ARGAMASSA SEINFRA M2 180,88 R 432,
— 194,91 54,57
1.4 1048 DEMOLICAC DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 0,28
5.033,72
2 Paredes e Paineis
ALVENARIA DE THOLO CERAMICO FURADO (9x18x19)cm SEINFRA vz 101,03 4729 477771
21 CO073 | ~/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8) —
22 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADOC SEINFRA M3 0,11 1.247,33 \
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO {9x19x18)cm SEINFRA Mz 144 82,55 118.87
2.3 C0074 | -/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
. . 28.683,11
3 Pisos e Revestimentos
31 Congcreto 592,27
3.1 C3025 PISC MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPAROC E SEINFRA l M3 ‘ 1,34 441,99 592,27
- LANCAMENTO
3.2 Revestimento Pisos 9.166,09
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
3.24 C3001 FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm {900 cm?) - PE5/PEI-4 - P/ SEINFRA M2 110,75 77,96 8.634,07
PISO
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIP@ >
8.22 88645 | FoMAL TADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45GM. AF_06/2014 SINAPI M 72,98 72 532.0
33 Revestimento Paredes 18.924,75
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
3.3.1 CQ776 S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 313,44 5,18 1.626,75
33.2 3028 ?Sﬁgg?,g’ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAPENEIRADA. | g iNpRA M2 313,44 36,48 11.434,29
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-
333 C4445 FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900em?) - PEI.S/PEI4 - P/ SEINFRA M2 71,78 81,68 5.863,71
PAREDE
4 Esquadrias 6.407,88
41 C4428  |PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA UN 7,00 665,45 4.658,15
PORTA CIBANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm G/MOLA
4.2 C1856 (0.90X2.50)m m SEINFRA CJ 1,00 1.748,73 1.749,73
5 Pintura 31.897,28
5.1 C1617 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.045,94 18,84 20.751,45
- EMASSAMENTO DE PAREDE
5.2 cizos | SHASS S INTERNAS 2 DEMAOS CIMASSA | opinrpa M2 295,54 12,16 359377
5.3 C1280  |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 23,52 17,67 415,80
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
5.4 83496 | DEvAOS. AF 0B/2014 SINAP} M2 114,11 16,59 1.893,08
5.5 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 321,68 16,30 5.243,38
6 Lougas e Metais 4.624,62
6.1 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA C/ICAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 3,00 592,86 1.778,58
6.2 1283 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADQ) SEINFRA UN 3,00 82,85 248,55
6.3 C1151 DUCHA P/ WG CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 3,00 62,43 187,29
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/COLUNA, Cf TORNEIRA E
6.4 C1618 ACESSORIOS G SEINFRA UN 3,00 458,91 1.376,73
6.5 C3017 PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBAE ACESSORIOS SEINFRA UN 1,00 460,96 460,96
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
6.6 0357 | ooAbo) ( ) SEINFRA M2 1,46 392,13 572,51
7 Instalagdes Sanitarias 1.013,34
7.4 C1950 lPONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO SEINFRA l PT l G,OD‘ 168,89 1.013,34
8 Instalagoes Hidraulicas 1.820,00
8.1 C1948 ‘PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA | PT \ 10,00‘ 182,00 1,820,00
:] Instalagdes Elétricas 37.858,94
9.1 C4762 CAIXA DE LIGACAO PVC 4T X 2" SEINFRA UN 115,00 6,24 717,60
9.2 CA761 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4" SEINFRA UN 2,00 7,34 14,68
8.3 13399 CAIXA DE PISO 4"X2" OU 4"X4", EM ALUMINIO SEINFRA UN 9,00 13,25 119,25
Ge Pagina: 1
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PLANILHA ORCAMENTARIA AQ
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDi: %92%_
FONTE VERSAG HORA Res  Resdrida )
LocaL: Praga Adolfa da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - OF SEINFRA  025.) COM DESONERAGAO 85.20% “ e, P2 | :
- X " ng e
,69% 1
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPE 201812 COM_DESON{ERA(‘;AO 85.20% 4 g P
COMPOSICOES PROPRIAS - -
PRECO PREGO
TEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNID |QUANTIDADE| ,uioicps TOTAL R$
SURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN | giyapy ™ 10.00 18,38 183,80
8.4 93020 |gq MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 — —
8.5 C1711  |LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 147) SEINFRA UN 2,00 . :
. 6,47 25,88
96 c1713  |LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2°) SEINFRA UN 4,00
7,00 0,06 1,02
97 00011945 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 SINAPI UN 17,0
0,10 440
98 00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA 86 SINAPY UN 44,00
SARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, i
9.9 00004370 | CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, SINAPI UN 61,00 0,02 :
COMPRIMENTO* 85° MM ____ ey
CABO DE COBRE FLEXIVEL I[SOLADO, 1, TANTE
9.10 91924 | 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | SINAPI M 237,95 1,74 414,03
INSTALACAC. AF_12/2015
CABG DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 016 < b18.62
9.11 91932 | 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 108,50 \ 018,
INSTALACAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 M=, ANTI-CHAMA os 1265
9.12 92981  |450/750 V, PARA DISTRIBUICAOC - FORNEGIMENTO E SINAPI M 1,30 : ,
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTICHAMA
8.13 91926 | 450750 V, PARA GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE | SINAPI M 2.412,50 2,58 6.224.25
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM#, ANTI-CHAMA
9.14 92083 |450/750 V., PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E SINAP! M 0,80 16,77 1342
INSTALACAO, AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMZ, ANTI-CHAMA
3.15 92085  |450/750 V, PARA DISTRIBUIGAG - FORNECIMENTO E SINAPI M 4,40 22,58 99,35
INSTALACAQ. AF_12/2015 .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 4 MM, ANTI-CHAMA
9.16 91928  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTQ E SINAPI M 322,15 418 1.346,59
INSTALACAO. AF_12/2015
8.17 C1024  |CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2% SEINFRA UN 2,00 18,61 39,22
9.18 C1712  |LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm {1 1/2°) SEINFRA UN 5,00 5,04 25,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M, ANTI-CHAMA
9.18 91930 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ SINAPI M 738,80 572 422584
INSTALACAQ. AF_12/2015
9.20 M261  |INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO SEINFRA UN 2,00 19,09 38,18
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250v, INCLUINDO
9.21 91953  |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. SINAPI UN 16,00 19,05 304,80
AF_12/2015
9.22 C1479  |INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 8,00 22,85 183,80
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
9.23 91967  |SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ. SINAPI UN 1,00 41,38 41,38
AF 12/2015 :
9.24 C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 24,00 21,57 517.68
9.25 C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V SEINFRA UN 28,00 16,41 459,48
9.26 C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 21,00 13,81 290,01
9.27 C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V SEINFRA UN 27,00 16,41 443,07
9.28 C1117  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAC 100A | SEINFRA UN 1,00 122,68 122,68
9.29 C1125  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAC 40A SEINFRA UN 1,00 82,85 82,85
9.30 C1118  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A SEINFRA UN 22,00 82,85 1.822,70
9.31 C1119 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A SEINFRA UN 14,00 82,85 1.150,80
9.32 C1130  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAD 70A SEINFRA UN 1,00 122,68 122,68
- DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAD - | ar
9.33 CAS62 | e a0 KA/BAOY ¢ ¢ SEINFRA UN 8,00 118,10 952,80
9.34 C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-18A - 40A, 30mA SEINERA UN 3,00 138,98 416,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, BVC, DN 32 MM (1),
9.35 91856 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 20,70 7,66 227,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
9.36 01854  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 700,85 5,96 4.477,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 _
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 22 MM (1),
9.37 91856  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 26,70 7,66 204,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ABRACADEIRA &M ACO PARA AMARRACAQ DE -
8.38 00039131 | o/ FTRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO SINAPI UN 22,00 137 30,14
ABRAGADEIRA EM ACO PARA AMARRACAC DE 17 72 1224
9.3 00039128 ) ETRODUTOS, TIPC D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAQ SINAP UN 00 o :
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PLANILHA ORCAMENTARIA F|iﬁ£?
CBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BRI 25.92%
: : FONTE VERSAG HORAD, —-mss-“"ﬁ%——
a . . upnta
LocAL: Praga Adaifo da Recha 404 - Centro - Jaguaniana cE SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO 85,20% o”’s,, - R 1212018 |
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 201812 COM DESONERAGAC 85,20% 48’%6 erm 129
) ) COMPOSICOES PROPRIAS - -
J _ ; PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID [QUANTIDADE _ UNITARIO R$ TOTAL R$
9.40 c1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm 1" SEINFRA M 2,60 10,77 28,00
9.41 c1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 112") SEINFRA M 21,70 19,17 415,88
9.42 C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (112" SEINFRA M 1,00 7,77 7,77
9.43 Cc1180 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (27) SEINFRA M 1,00 26,55 26,55
9.44 C1186 £LETRODUTQ PVC ROSC. D= 25mm {3/147) SEINFRA M 13,10 8,53 111.74
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
9.45 00039762 |DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 SINAPI UN 2,00 605,20 1.210,40
DISJUNTORES DiN, 100 A _ :
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
9.46 00001062 | COM VISOR, EM CHAPA DE ACC 18 USG (PADRAO DA SINAPI UN 1,00 137,46 137,46
CONCESSIONARIA LOCAL) :
9.47 1638 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W SEINFRA" UN 50,00 130,48 6.524,00
LUMINARIA T1PO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1-LAMPADA
948 97582 || Fp . FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 11/2017 SINAPI UN 38,00 86,62 3.201.58
10 Servicos Complementares . - : 8.722,47
104 C1358 EXTINTOR DE GAS CARBONICO QUPO QUIMICO DE 4 QU 6KG SEINFRA ON 10,00 596,10 5.061.00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, :
10.2 00036204 | COMPRIMENTO 50CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 2,00 170,81 341,62
10.3 0925 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO DE 2° SEINFRA M 7,00 £ 67,47 472,29
PLACA DE AGRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
10.4 00010851 |SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X &, E=6 SINAPI UN 23,00 43,40 998,20
MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAD)
10.5 16224 ASSENTO P/BANCO EM "U” PREMOLDADO DE CONCRETO SEINFRA UN 8,00 118,87 949,38
11 Coberta 1.294,03
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO,
11.1 C4460 LINHA) ( SEINFRA M2 10,24 7540 772,10
11.2 C4462 | TELHA CERAMICA SEINFRA M2 10,24 50,87 521,93
12 Forro - 350,29
121 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
8 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 7
AF _05/2017 P 7.8 45,67 350,29
13 ini 3
Administragdo da Obra 1.412,80
13.1 COMP-6451 281ADM!N!STRA€;AO DA OBRA t PROPRIA { MES | 2,00l 706,40 1.412,80
14 Limpeza
524,09
14.1 C3447 ]
344 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA l SEINFRA i M2 ‘ 529,38] 0,99 524,09
VALOR ORGAMENTO: 132.129,11
VALOR BDI TOTAL: 34,247,87
VALOR TOTAL: 166.376,98
~
!/‘\‘ 7 ’ H :
b fy dasdel s L
Bayovd e
B G;;;%“he“" et
. E“ge CE 55’\&»’
. C?\Ep‘ -
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO w s @
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI; 2
- : . FONTE VERSAQ HORA %‘l Eus,—,c;\
LOCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Geniro - Jaguaruana - e SEINFRA 626.1 COM DESONERAGAO 85.20% e, 1212018 \\0
CLIENTE: | Prefeitura Municipal de Jaguaruana | SNAPI 2018112 COMDESONERAGAD ~ 8520%  48.69% 6517'2@9 p I
’ COMPOSICOES PROPRIAS -
ITEM DE§CR%QAO VALOR (R%) MES1 MES2 MES3 Totat parcela
1 0 486,47 100,00 % 100.00 %
. - 486,
1 Servigos Preliminares 2.486.47 2.486,47
- 50337 30,00 % 70,00 % 100,00 %
inei 033,79
2 Paredes @ Paineis 1510,14] 352365 5.033,79
70,00 % 30,00 % 190,00 %
i i 28.683,11
3 Pisos & Revestimentos 20.078,18 8.604,93 28.683,11
. 107 100,00 % 100,00 %
4 Esquadrias 6.407,88 6.407,88 6.407,88
5 P 31.897.28 100,00 % 100,00 %
int . s
gl 31.897,28 31.897,28
: 100,00 % 106,80 %
6 Lougas e Metais 4.624,62
4.624,62 4.624,62
» L 50,00 % 50,00 % 400,00 %
7 instalagbes Sanitarias 1.013,34
506,67 506,67 1.013,34
. ) 30,00 % 70,00 % 198,00 %
8 instalagdes Hidraulicas 1.820,00
546,00 1.274,00 1.820,00
B . 30,00 % 30,00 % 40,00 % 480,80 %
9 InstalagOes Elétricas 37.858,94 -
11.357,68 11.357,68 15.143,58 37.858,94
10 Servicos Complementares 8.722,47 000 % 00 % 10000%
2.616,74 6.105,73 8.722,47
11 Coberta 1.204,03 100,00 % 100,00 %
: 1.294,03 1.284,03
12 Farro 350,29 100.00 % 100,88 %
350,29 350,28
13 Administragdio da Obra 1412,80 3300 % 33,00 % 34.00% 100,00 %
466,22 466,22 480,36 1.412,80
14 Limpeza 524 09 100,00 % 100,00 %
524,09 524,09
15 Beneficios e Despesas Indiretas (BD!) 34.247 87 1838 % 3526 % 51,38 % 100,00 %
4.575,52 12.075,80 17.586.55 34.247,87
22.
166.376,98 2.236,06 58.657,11 85.483,81 166.376.08
22.236,06 80.893,17 166.376,98 —
E“l GQD QA “o C
enge 555'\"‘
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COMPOSICOES PROPRIAS

MEMORIAS DE CALCULO w
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipst de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI: 25,98% S~
FONTE VERSAG HORA M& R{gf
Locat: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - OF SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO 85.20% - ve 121201{ 7
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAC 85,20%

48,69% oglgoé %

ba
b s

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

C H

QTD

Dimensao

C*H

3.0

2.0

6,00

6,00

1.2. C1043 - DEMOLICAODE A

LVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMEN TO (M3)

A QTb
Sala Tributos 2 A*0.10 10.98 1,10
WC 3 A*0.10 1.28 0,13
A*0.10 0.0 0,00
1,23

1.3. C1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (MZ)

A QT

Sala nova Quvidoria A 17.84 17,84
Circulagdo A . 87.0 87.00
Setor de Tributos 2 A : 15,72 15,72
Setor de Tributos 1 A rr - 47.33 47,33
75 % Controladoria 1 A R 5,40
15 % Controladoria 2 A 4.0 4,00
10% Licitagao A 572 5,72
10% informatica A 5.0 5,00
5% Setor Pessoal A 2.9 2,00

‘ 190,98

1.4. C1049 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

A

QTbh

e WC 4

Sala onde sera construidoa WC 3

A*0.05

5.51

0,28

0,28

21. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

C H QTD
Parede divisoria entre Ouvidoria |C*H 2.95 248 7,32
e Procurardoria
Fechamento Porta Depésito C*H 0.8 2.1 1,68
Almoxarifado para Ouvidoria
Fechamento de portas do hall de |[C*H*4 1.0 2.85 11,80
entrada
Parede divisoria copa e tributos  {C*H 2.95 2.58 7,64
Parede diviséria na Controladoria |[C*H 4.94 3.04 15,02
Area Porta diviséria C*H*-1 0.8 2.1 1,68
Controladoria
Parede diviséria no Gabinete C*H 1.37 3.02 414
Area da Porta divis6ria no C*H*-1 0.8 2.1 1,68
Gabinete do Prefeito
Fechamento de Janelas C*H*6 1.03 18 11,12
Contabilidade
Fechamento de Janelas C*H*1 1.03 18 1,85
Tesouraria
Fechamento de Janelas Setor C"H*2 1.25 18 4,50
Pessoal
Fechamento de Janelas Sala de |C*H*3 1.25 1.8 6,75
Informatica
Fechamento de Janela Sala de  |C*H*1 1.37 13 1,78
Licitagdc
Divisoria entre WC 4 e WC 3 CrH* 1 1.68 3.26 548

Pagina: 1



MEMORIAS DE CALCULO

- CBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipai de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDPJ’ZS 92%
4 FONTE VERSAQ HORA ~©& M-E?ub‘kﬂ"‘—‘
} - s - -
LoEAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CF SEINFRA  ©§26.1 COM DESONERAGAD 85.20% & 2EGa z\?
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAC 8520% 48, 5o [q";%ge o
COMPOSICOES PROPRIAS -
C H [x333

Fechamento de Janela C*H*1 1.37 1.3 1,78
Almoxarifado
Parede Acesso C*H 7.33 3.21 23,53
Tesouraria/Confabilidade

101,03
2.2. 02666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3}

C H L Q1D
Abertura de Porta Tributos 1 para|C*L*H 1.2 0.1 0.1 0,01
Tributos 2
Porta Almoxarifado para WC 3 [C'L'H 1.2 8.2 0.2 8,05
Porta da Circulagdo para WG 4 |C*L*H 1.2 0.2 0.2 0,05
0,11

2.3. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=20 cm (M2)

A

QTD

Alvenaria de fechamento /
diminuigao porta wed

1.44

1,44

1,44

3.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO (M3)

QTb

WG 3 2.62*0.05 0.131 0,13
WC 4 2.62°0.05 0.134 0,13
Rampa de Acesso ao Setor 6.00%0.85 0.3 0,30
Tributario
Elevacdo de Parte do piso do 15.68*0.05 0.7845 0,78
setor tributdrio {desnivel)

1,34

3.2.1. C3001 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.

5/PEi-4 - P/ PISO (M2)
A Qi

Gabinete do Prefeito A 20.13 20,13
Setor Tributario 1 A 21.28 2,28
Setor Tributario 2 A 5.53 5,53
WC 3 A 2.82 2,62
WC 4 A 2.62 2,62
WC 1 A 243 243
Copa A 14,51 14,51
Controladoria 1 A 30.77 30,77
Controladoria 2 A 10.86 40,85

110,75

PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm? - PEI-

3.2.2. 88649 - RODAPE GERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 (M)

C oTD I
Gabinete do Prefeito ]c 15.84 15,84
Setor Tributario 1 \c 18.02 1é,uﬂ
Setor Tributario 2 c \ 2.8 2,80
Controladoria 1 C 16.84 16,84
Controladoria 2 lC 13.48 13,48
72,95}
3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)
=N N ——
e “:;Q»OYSQ‘ SJ.\W‘“ CN‘“ Pégina: 2
B Y ennelr©
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MEMORIAS DE CALCULO
B o o |OBRA Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018
Gl TIGnG FONTE VERSAQ HORA ‘¢ MESR 3
ST T JLocAL: Praca Adoito da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 525.1 COM DESONERAGAO 45.20%
) S ’ ()
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/42 COM DESGNERACAO 85,20%
: COMPOSICOES PROPRIAS -
A - QTP Ny
Area de demoligdo de A 190.98 190,98
revestimento em argamassa
Parede Divisdria A*2 7.31 14,62
Ouvidoria/Procuradofia - .
Fechamento da Porta A2 1.68 3,36
Cuvidoria/Deposito Almoxarifado
Divisaria Copa / Tributos 2 Ar2 7.64 ‘ 15,28
Diviséria Controladoria A2 13.33 26,66 .
Divisoria Gabinete do Prefeito A*2 245 4,90
Janelas da Contabilidade A*S 1.85 11,10
Janela da Tesouraria A1 1.85 1,35
Janelas do Setor Pessoal JA*2 2.25 4,50
Janelas da Sala de Informatica  |A*3 2.25 8,75,
Janela da Sala de Licitagdc A 1.78¢° 1,78
Parede divisoria WC 3/WC 4 [A*2 4.03 - 8,06
Fechamento de Portas do Halt  |A*8 2.95 23,60
313,44
3.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 (M2)
A QfD
Area de Chapisco de paredes |A 313.44 313,44
313,44
3.3.3. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-
5/PE|-4 - P/ PAREDE (M2)
A Qro
WC 3 A 13.89 13,89
WC 4 A 13.89 13,89
WC 1 A 13.34 13,34
Copa A 30.66 30,66
71,78

4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANA (0,8

0 x 2,10 m}, COMPLETA (UN)

UND QTR

WC 4 UND 1.0 1,00
WC 3 UND 1.0 1,00
Controladoria 2 UND 1.0 1,00
Sala de Tributos UND 1.0 1,00
Porta Diviséria Gabinete UND 1.0 1.00
Porta Tesouraria UND 1.0 1,00
Porta Contabilidade UND 1.0 1,00

7,00

QT

Porta Externa Setor Tributos

l1 00

1.0

1,00

1,60

5.1. C1617 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Setor Pessoal

I

A QTD
Ambientes Emassados A 295.54 295,54
Contabilidade A 72.84 72.84
Informatica A 56.87 59,511
A - 39.9! 39,90

4.2. C1956 - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.50)m (CJ)

Pagina: 3



5.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

A ' Qb

Quvidoria A 253 25,30
Setor de Tributos 1 A 47.33 41,33
Setor de Tributos 2 A 23.18 23,18
Tesouraria A 22.05 22,05
Controladoria 1 A 50.26 50,26
Controladoria 2 A 41.73 41,73
Gabinete do Prefeito A 49.3 49,30
Financeiro A 36.39 36,39

295,54

5.3, C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

Portas de 80 cm

1(0.59*2.10)*7*2

23.52 23,52

23,52

A QTD

Ouvidoria A 10.74 10,74
Setor de Tributos 1 A 21.28 21,28
Setor de Tributos 2 A 5.63 5,53
Tesouratia A 5.8 5,80
Financeiro A 84 8,00
Controladoria 1 A 30.77 30,77
Controladoria 2 A 10.86 40,86
Gabinete do Prefeito A 2013} 20,13

| 114,14

5.5. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

A ‘ QTD
Forro Salas Emassadas A 114.11 14,11
informatica A 26.73 26,73
Setor Pessoal A 2113 21,13
Licitacie A 2435 24,35
Halit de Entrada A 23.56 23,56
Procuradoria t A \ 16.17 16,47
Procuradoria 2 A 11.32 14,32
Almoxarifado A 14.49 14,48
Depdsito Almoxarifado A 14.37 14,37
Ouvidoria A 10.74 10,74
Copa A © 14,51 44,51
Contabilidade A 30.2 30,20

5.4, 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

N
B MEMORIAS DE CALCULO =
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipai de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BOI: 25‘3,2% /ﬁ
FONTE VERSAG HORA m; el
LOCAL: Praga Adoffo da Racha 404 - Centro - Jaguaruana - GE SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO €5,20% A @ s Qr fra
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 201812 COM-DESON'ERA(;T\O 85,20%  48,69% @qglz?ga‘: o
COMPOSICOES PROPRIAS -
A QP
Licitagdo A » 59.72 59,72
Almoxarifado A 48.36 48,36
Procuradoria 1 A 48.89) l'&\ 48,89
Procuradoria 2 A 34.3 T 34,30
Deposito Almoxarifado A 40.4 40,40
Hall de Entrada A 62.02 62,02
Circulacao A 293.1 293,10
4045,94

o
]
%;32““%‘@6‘ g
crEN
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MEMORIAS DE CALCULO w

IS
T OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI : 2§92~
e 4 JQQ’ L ~“3 Lk *-f : FONTE VERSAD Hora  WES NGRS
s LOCAL: Praga Adoife da Recha 4{}4 - genwo - Jaguaruana - CE SEINFRA 075.4 COM DESONERAGAC 85.20% -"@ \
A )
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 GOM DESONERAGAO 85,20%  48,69% 69F1150198 W
COMPOSICOES PROPRIAS
A Q. -

r . . 321,68
6.1. C0348 - BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA' ACOPLADA (UN)
UND .| am

WC 1/WC3/WC4 junp _ 30 3.00

3,00

6.2. C1283 - ESPELHC TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN}

UND QD
WC1/WC3/WC4 lUND 3.0 3,00

3,00

6.3. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

UND QT
WC 1/WC3/WC4 ‘UND 3.0 3,00

3,00

6.4. C1618 - LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)

UND QD
WC 1/WC 3/ WC 4 lUND 3.0 3,00
3,00
6.5. C3017 - PIA DE AGO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (UN)
UND am
Copa lUND 1.0 1,00
1,00

6.6. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

A QD
Copa iA 1.46 1,46

1,46

7.1. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

UND Qb
WC 1 UND 20 2,00
WC 3 UND 2.0 2,00
WC 4 UND 2.0 2,00
6,00

8.1. C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

UND QTd
WC 1 UND 3.0 3,00
WC 3 UND 3.0 3,00
WC 4 UND 3.8 3,00
Copa UND 1.0 1,08
10,00

10.2. 00036204 - BARRA DE APOIO RE TA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(UN)

UND 1 e /\;\4\
- : Lt
WC 4 [unp 2.0 2,00 G@x\‘a“ %\w
r 2,00| vl e e ®
&N
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SR ELTLS (S INIoHENIRIS]
it WA T

DATA : 05/02/2018

BDI: 2682%.___

VERSAC
625.1 COM DESONERAGAC
2018/2 COM DESONERAGAD
COMPOSICOES PROPRIAS

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana
FONTE
LOCAL: Praga Adoifo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE
: SEINFRA
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL

HORA Res  Ru5 e

85,20% -9, 122018

35,20% 4a.m%e”&gip15p

10.3. C0925 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (M}

C

QiD

Rampa do Setor de Tributos

‘c

7.0

7.00

7,00

11.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

A - QTbh '

Gazebo no patio central A 10.24 ] 10,24

0.0 0,00

r 10,24
11.2. C4462 - TELHA CERAMICA (M2)

A . QID
Gazebo Patio Centrat ‘A 19.24 10,24
10,24

12.1. 96116 - FORRO EM REGUA
FIXACAO. AF_05/2017_P (M2)

A Qb
WC 1 A 243 243
WC 3 A 2.82 2,62
WC 4 A 2.62 2,62
7,67

14.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}

A

Q7D

Area interna da edificacdo

]A

529.38

529,38

520,38

o //.\6& R !
[ N 8
S it
e (\g::p_c?_‘,}%’\ i
Gl

S DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS T—;i
OBRA: . Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2019 BD:I’\i 25.92% ' é I SR
: - : FONTE VERSAO HORA O M‘{{J"gﬁfca -
LocAL:  Praga Adolio da Rocha 404 - Centro - Jaguariena - COF SEINFRA 025.1 COM DESONERACAQ 3520% &g~ 1212018 ) )é"
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguariana . SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAO 85,20% wfgs‘ﬂ‘nﬁgt&@@
’ COMPOSICOES PROPRIAS - R

1.1, C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2}

MAO DE OBRA T FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNFTARIO TOTAL
12543 SERVENTE ) SEINFRA H 2,006000000 7,13 14,27
TOTAL MAO DE OBRA: 14,27

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVAN IZADA ESP. 0.3MM | ) SEINFRA M2 1,02000000 33,16 33,82
11100 ESMALTE SINTETICO ' ) SEINFRA L 1,00000000 21,46 2146
11691 PONTALETE / BARRQOTE DE 3"x3" - o - . SEINFRA M 4,50000000 16,44 73,98
11725 PREGO 15X15 R i SEINFRA KG 0,15000000 11,26 1,68
- A TOTAL MATERIAL: 130,95
VALOR SEM ENCARGOS: 145,22
. VALOR ENCARGOS (85.20%): 12,45
VALOR COM ENCARGOS: 157,37
VALOR BDI (25.92%}: 40,79
VALOR COM BDE: 198,16

1.2. C1043 - DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS §/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAD DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 9,63 2,88
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 7.13 21,40

TOTAL MAO DE OBRA: 24,29
VALOR SEM ENCARGOS: 24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%): 20,69
VALOR COM ENCARGOS: 44,98
VALOR BDI (25.92%): 11,66

VALOR COM BDI: 56,64

1.3. C1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 9,63 0.48
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 713 3,57
TOTAL MAO DE OBRA: 4,05
VALOR SEM ENCARGOS: 4,05
VALOR ENCARGOS (85.20%): 345
VALOR COM ENCARGOS: 7,50
VALOR BD (25.92%): 1,84
VALOR COM BDI: 9,44
1.4. C1049 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3) . J
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL J
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 8,63 12,52
12543 SERVENTE SEINFRA H 13,00000000 7,13 92,73
TOTAL MAO DE OBRA: 105,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS S .
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipai de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BD%ZS%
) - FONTE VERSAO HORA $, MESRQ o
LOCAL: pﬁ_“‘:a Adolio da Rocha 404 - Geniro - jaguaruana - CE SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAC 85.20% ?,é- Oy \e’b
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 COM _lJESONl_ERAQf\O 8520% 48.?09" 90‘;12;1'\9“.. 9"’
COMPGSICOES PROPRIAS - -
VALOR SEM ENCARGOS: 105,25
VALOR ENCARGOS (85.20%): 89,66
VALOR COM ENCARGOS: 194,91
VALOR BDI {25.82%): 50,52
VALOR COM BD!: 245,43
2.1. C0073 - ALVENARIA DE THOLO CERAMICO FURADO ({9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
MAQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRC SEINFRA H 1,00000000 9,63 9,63
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 - 7,13 7.89
TOTAL MAO DE OBRA: 17,62
MATERIAL V FONTE UNiD | COEFICEENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 51,00 0,77
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,10 2,40
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,46 1.00
12081 TIJOLO CERAMICO FURADQO 8X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,42 10,50
TOTAL MATERIAL: 14,67
VALOR SEM ENCARGOS: 32,29
VALOR ENCARGOS (85.20%): 15,00
VALOR COM ENCARGOS: 47,29
VALOR BDI (25.92%): 12,26
VALOR COM BDE 59,55
2.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADG (M3)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 12,18 8,70
TOTAL EQUIPAMENTO: 8,70
WMAO BE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 12,30000000 7,84 96.43
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,80000000 8,63 46,21
10488 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 8,63 72,21
12381 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 9,83 19,25
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 7,13 85,59
TOTAL MAGC DE OBRA: 318,69
MATERIAL . FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
{0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 11,50 13,80
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 51,00 31,80
10157 ACO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 5,08 304,80
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 78,75 67,39
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,6000G000 0,46 150,70
l 11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,60000000 16,44 9,86
\ 11728 \PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) _ SEINFRA KG 2,00000000 11,26 22,52
r 11916 lTABUA DE 1" DE 3A.- L =30cm SEINFRA ll ™M 5,00000000 8,07 40‘35\
TOTAL MATERIAL: 641 ,zz}
it T
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma da Sede ds Prefeitura Municiba% de Jaguaruana

OBRA: DATA : 05/02/2018

i - FONTE VERSAC
LOCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jagueruana - CE SEINFRA  025.1 COM DESONERAGAD 85,20% ’)\!@, 122018 | Q¥
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 COM DESONERAGAO 85,20% w,ss{‘aen@pee. ¥

COMPOSIGOES PROPRIAS - -

'VALOR SEM ENCARGOS: 969,61
VALOR ENCARGOS (85.20%): 277,72
VALOR COM ENCARGOS: 1.247,33
VALOR BDI (25.82%): 323,31
VALOR COM BDL: 1.570,64
2.3. CD074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA ' FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 8,63 14,44
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 7,13 13,12

TOTAL MAO DE OBRA: 27,56

MATERIAL ‘ FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
{0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 51,00 2,11
j0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG -6:1 9000000 1,10 6.81
10805 CIMENTO PORTLAND SEH{JFRA KG 6,19000000 0,46 285
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X18CM SEINFRA UN 47,00000000 0,42 19,74

TOTAL MATERIAL: 31,51
VALOR SEM ENCARGOS: 59,07
VALOR ENCARGOS (85.20%): 23,48
VALOR COM ENCARGOS: 82,55
VALOR BDI (25.92%): 21,40
VALOR COM BDE: 103,95
3.1.1. 3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO (M3) -

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 9,63 19,25
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 7,13 42.80

TOTAL MAO DE OBRA: 62,05

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,00000000 285,28 285,28
TOTAL SERVICO: 285,28
VALOR SEM ENCARGOS: 347,33
VALOR ENCARGOS (85.20%): 94,66
VALOR COM ENCARGOS: 441,99
VALOR BDI (25.92%): 114,56
VALOR COM BDI: 556,55
3.2.1. ©3001 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (300 cm?) - PEL-S/PEI4 - P/ PISO (M2)

MAOC DE OBRA ' FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11328 ‘ LADRILHISTA SEINFRA H 0.60000000 9,63 5,78
12543 lsERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7,13 4,28

TOTAL MAO DE OBRA: 19,06
r MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO TOTAL
\ 16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SE!NFRA M2 L 1.10000000‘ 39,40 43,34
30x30cm {800 cm?) - PEL-5/PEI-4
Pagina: 3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIQ()ES DE CUSTOS
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BDI: 25,92%

OBRA: ‘Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018
— - ’ FONTE VERSAG HOR, _MES _REE |
LOCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jaguarusna - OF SEINFRA  025.1 COM DESONERACAD ss‘zo%’ﬁ-"% -Rubrzes cé'
CLIENTE: . Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAP} 2018/12 COM DESONERAGAO 85.20% /ARE9% 0142018 (‘:"\'
- COMPOSIGOES PROPRIAS - Niep op o
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16.00
PORCELANATOS .
TOTAL MATERIAL: 59,34
VALOR SEM ENCARGOS: 89,480
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,56
VALOR COM ENCARGOS: 77,96
VALOR BDI (25.92%): 20,21
VALOR COM BDI: 28,17
3.2.2. 88649 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001287 |PISC EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A4, SINAPI M2 0,15000000 32,50 4,88
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 . i
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMIGAS SINAPL KG 0,60300000 0,52 0.31
00034357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,08400000 3,31 0.28
TOTAL MATERIAL: 5,47
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARID TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07400000 12,86 0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 9,30 0,29
TOTAL SERVICO: 1,24
VALOR SEM ENCARGOS: 6,71
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 7,29
VALOR BDI {25.92%): 1,89
VALOR COM BDE: 9,18
3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
MAD DE OBRA FONTE uNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12381 PEDREIRO SEINFRA 0,10000000 8,63 0,96
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 7,13 1,07
TOTAL MAO DE OBRA: 2,03
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
{0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 51,00 0.31
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,46 1,12
TOTAL MATERIAL: 1,43
VALOR SEM ENCARGOS: 3,46
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,73
VALOR COM ENCARGOS: 5,19
VALOR BDI (25.92%): 1 ,35}
VALOR COM BDL: 6,54 \
{3.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 9,63 5,78
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7,13 4,28
Pagina: 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 1 2582%.
: FONTE VERSAQ HORAG,  MESUOIiReE ~+ 2
LocAL: Praga Adoffo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CF SEINFRA 026.1 COM DESONERACAD 85.20% 0"&! - 1212018 \a‘?
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI  2018/12 COM DESONERAGAO  85.20% = hep aplﬂ)\?\
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
r TOTAL MAO DE OBRA: l 1oﬂ

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

Coi64 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 517,04 12,93
TOTAL SERVICO: 12,93
VALOR SEM ENCARGOS: 22,98
VALOR ENCARGOS {85.20%}): 13,49
VALOR COM ENCARGOS: 36,48
VALOR BDI (25.82%): 9,46
VALOR COM BDE: 4594
3.3.3. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 3_0x30cm {800cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA FONT‘E UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 8,63 6,93
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 7,13 514

TOTAL MAO DE OBRA: 12,07
S
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIC TOTAL
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 33,40 43.34
30x30cm (900 cm?) - PEL5/PEI4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 2,00 16,00
PORCELANATOS
TOTAL MATERIAL: 59,34
VALOR SEM ENCARGOS: 71,41
VALOR ENCARGOS {85.20%): 10,28
VALOR COM ENCARGOS: 81,69
VALOR BDI (25.92%): 21,17
VALOR COM BDE 102,86
4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL =15¢cm SEINFRA - Cd 1,00000000 286,86 286,85
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 em (1 FACE) SEINFRA CJ 2,00000000 2497 49,94
C4427 PORTA TiPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 252,85 252,85

TOTAL SERVICO: 589,65

VALOR SEM ENCARGOS: 589,65
VALOR ENCARGOS (85.20%): 75,80
VALOR COM ENCARGOS: 665,45
VALOR BDI (25.92%): 172,48

VALOR COM BDL 837,93

EZ. C1956 - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.96X2.50)m (CJ)
i

|

r MATERAL : 1 FONTE \ UNID \ COEFICIENTE | \ PREGO unn'ARlo\ TOTAL J
r 11034 \DOBRADI(;A INFERIOR (1103} \ SEINERA \ UN \ 1,12068815\ zz,se] 25.(5\
11036 \DOBRADK;A SUPERIOR (1101) SEINFRA. \ UN i 1,12063315\ 19,15 21,46
| w152 \FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA \ UN % 1.12068815\ 76,40 85,62
'r 11525 \MOLA HIDRAULICA. PIPORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA \ UN l 1,12068815\ 604,34 677,28
= ’/'/ Pagina: 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS e
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 Bojy 25,92% &_
i . —— - FONTE VERSAQ HORA U@ MES———REE— ] ¥
LocAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Gentrs - Jaguaruana - OF SEINFRA'  026.1 COM DESONERAGAC 8520% Y - Rubrica e\zf
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM _DE_SONI_ERAGAO 85.20% Y ;568 ;ggse‘\'\‘-
- COMPOSIGOES PROPRIAS - -
11743 PUXADOR CONCHA (1606) © SEINFRA LN 1,12068815 12,03 13,48
11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN. 3,36206446 18,53 62,30
11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 1,12068815 47,52 53,26
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAQ SEINFRA M2 2,02499608 277,36 811,28
TOTAL MATERIAL: 1749,74
VALOR SEM ENCARGOS: 1.748,74
" VALOR ENGARGOS: 0,01
VALOR COM ENCARGOS: 1.748,73
VALOR BD! (25.82%): 453,53
VALOR COM BDI: 2.203,26] .
5.1, C1617 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES lNTERNAS SMASSA (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,40000000 7,84 314
12395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 8.64 4,82
TOTAL MAO DE OBRA: 7,96
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14
11480 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 12,08 1,45
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,24000000 14,66 3,52
TOTAL MATERIAL: 511
VALOR SEM ENCARGOS: 13,07
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,77
VALOR COM ENCARGOS: 19,84
VALOR BOI (25.92%): 5,14
VALOR COM BDk 24,98
5.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 7,84 1,57
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 9,64 2,89
TOTAL MAO DE OBRA: 4,48
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE . | PREGO UNITARIO TOTAL
11347 LiXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22
1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 5,26 3,68
TOTAL MATERIAL: 3,80
VALOR SEM ENCARGOS: 8,36
VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,80J
VALOR COM ENCARGOS: 12,16
VALOR BDI (25.92%): ﬂ
VALOR COM BDI: 15,31
[5.3. C14280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2} J
‘f MAO DE OBRA * FONTE- ; UNID } COEFICIENTE | PREGO UNITARIO l TOTAL J
T
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS \g'i%i‘zg
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 &DP1: 25,92% g
FONTE VERSAOC HORR, s @—
LOBAL: Praga Adoifo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAQ 35‘20"2@% - >
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 20812 COM_DE:SONERAGAO 85.20% v‘é})-;’% 0"201-1 & 2
COMPOSICOES PROPRIAS e op €3
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 274
12385 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 9,64 3,86
TOTAL MAO DE OBRA: 6,66
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 12,78 0,51
11100 ESMALTE SINTETICO ' SEINFRA L 0,16000000 21,46 3,43
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0.13000000 9,88 1,28
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22
TOTAL MATERIAL: 544
VALOR SEM ENCARGOS: 12,04
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,63
VALOR COM ENCARGOS: 17,67
VALOR BDI (25.92%): 458
VALOR COM BDI: 22,25
5.4. 83496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAGS. AF_06/2014 (M2) i
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,33 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPY 18L 0,04880000 37,85 1,88
TOTAL MATERIAL: 1,89
r SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 11,57 7.78
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 9,30 2,30
TOTAL SERVICO: 10,08
VALOR SEM ENCARGOS: 11,97
VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,62
VALOR COM ENCARGOS: 16,59
VALOR BD (25.92%): 4,30
VALOR COM BDL 20,89
5.5, C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID GCOEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 7,84 274
12385 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 9,64 3,86
TOTAL MAOC DE OBRA: 6,60
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11347 ‘LlXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,1 ﬂ
[i 11480 \LiQUlDO SELADOR PARA PINTURA LATEX l‘ SEINFRA L ' 0,12000000 12,08 1,45
r 12096 \TlNTA LATEX ’l SEINFRA L Il 0,17000000 14,66 2,4ﬂ
\ TOTAL MATERIAL: ﬂ
]f VALOR SEM ENCARGOS: 1 u,ﬂ

VALOR ENCARGOS (85.20%):

5o

VALOR COM ENCARGOS:

16,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguarﬁana DATA : 05/02/2018 v B% %
FONTE VERSAQ HORAC, ~ MES L
LOCAL: Praga Adoifo da Rosha 404 - Ceriro - Jaguan.ena - CF SEINFRA 026 COM DESONERAGAO 85,.20% @6‘,@ S — "
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 COM_DESOITH'ERA(,‘J\O 85.20% .@@g,r o ;gg&\T\
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
VALOR BDt (25.82%): 4,22
VALOR COM BDI: 20,53
rﬁ.‘l. €0348 - BACIA DE LOUGCA BRANCA CICAIXA ACOPLADA (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COQEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 7,84 15,68
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 8,63 19,25
TOTAL MAO DE OBRA: 34,33
MATERIAL . FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA .. UN 1,00000000 293,29 293,29
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINFRA UN 2,00000000 0,18 0,38
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 180,00 190,00
11081 ENGATE CROMADOC SEINFRA UN 1,00000000 16,06 16,06
11180 FITA DE VEDACAQ SEINFRA M 0,56000000 0,20 0.11
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAC SANITARIOS SEINFRA UN 2,00000000 1,72 344
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 24,90 24,80
TOTAL MATERIAL: 528,16
VALOR SEM ENCARGOS: 563,09
VALOR ENCARGOS (85.20%): 29,77
VALOR COM ENCARGOS: 592,86
VALOR BDi {25.92%): 153,67
VALOR COM BDL 746,53
6.2. C1 2831- ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11107 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/AWC (INSTALADO) SEINFRA UN 1,00000000 82,85 82,85
TOTAL MATERIAL: 82,85
VALOR SEM ENCARGOS: 82,85
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 82,85
VALOR BDI (25.92%): 21,47
VALOR COM BDI: 104,32
6.3. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) {UNj -
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR . SE!N?RA H 0,50000000 7,84 3,92
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 9,63 4,81
TOTAL MAO DE OBRA: 8,73
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE ‘ PREGCO UNITARIO TOTAL }
10797 iCHUVElRO-DUCHA CROMADROC 1/2" SEINFRA UN 1,00000000\ 46,20 46,2£l
{1180 \FITA DE VEDACAC 1 SEINFRA M : 0.23000000‘ 0.20 O‘f\
| TOTAL MATERIAL: 46,26 \
i P VALOR SEM ENCARGOS: 54,99
1;’;«‘-“/ ',:1;;-\;5;‘ i L VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,44
e 50Y Y o ©
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS w .4'7-&9
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI »25,
- FONTE VERSAG HORA  Y@ES ub?‘ica\ |
LOCAL: Praga Adoffo da Rocha 404 - Cenlro - Jaguarusna - CE SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAD 85,20% o 1212618 \e\?
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 2018/12 COM DESONERAGAO 85,20% 43,59%69/a1gp9210\'
COMPOSICOES PROPRIAS - -
VALOR COM ENCARGOS: 62,43
VALOR BDI (25.92%): 16,18
VALOR COM BDI: 78,61
6.4. C1618 - LAVATORIO DE LOUGA BRANCA CICOLUNA,V ¢/ TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECOC UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 7,84 25,87
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 9,63 31,77
TOTAL MAC DE OBRA: 57,64
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10301 BUCHA PLASTICA 8MM SEINERA UN 2,00000000 0,18 0,38
11091 ENGATE CROMADC SEINFRA “UN 2,00000000 16,06 32,12
11180 FITA DE VEDACAO ] SEINFRA M 1,12000000 0,20 0,22
11343 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 163,97 163,97
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIGS SEINFRA UN 2,00000000 1,72 3.44
11864 SIFAQ METALICO TiPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 85,80 85,80
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 66,14 66,14
TOTAL MATERIAL: 352,15
VALOR SEM ENCARGOS: 408,79
VALGR ENCARGOS (85.20%}): 48,12
VALOR COM ENCARGOS: 458,91
VALOR BDI {25.92%}): 118,985
VALOR COM BDL 577,86
6.5. C3017 - PiA DE ACO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBAE ACESSORIOS (UN)
#AC DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 7,84 15,68
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 9,63 18,25
12391 PEDREIRQ SEINFRA H 2,00000000 9,63 18,25
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 7.13 14,27
TOTAL MAO DE OBRA: 68,45
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01800000 55,00 1.05
10169 AGO CA-60 SEINFRA KG 0,60000000 4,64 2,78
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 9,83000000 0,46 4,52
11605 PEDRISCO SEINFRA M2 0,02600000 69,75 1,81
11863 SIFAC CROMADO 2° SEINFRA UN 1,00000000 109,28 109,28
12264 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 30,68 30,68
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" SEINFRA UN 1,10000000 5,11 5,62
\ 12487 ZPIA EM INOX Cf 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 \ SEINFRA l UN 1,00000000‘ 143.43\ 143,43
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRAO SEINFRA \ UN 1,00000000 35,00 35,00
\ \ POPULAR) \ : \
TOTAL MATERIAL: 334,17
VALOR SEM ENCARGOS: 402,62
VALOR ENCARGOS (85.20%): 58,34

Pagina: 8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS \\p,;\
Vo imat oo o . OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDIKP5.92%
"ug““ LG g - — FONTE _ VERSAG HORA BG MES Rgi
: LOCAL: Praga Adoifo da Rocha 404 - Cen - Jaguaruana - OF 1 sEINFRA 026.1 GOM DESONERAGAD 85,20% % ugﬁb% e >
CHIENTE: Prefeitura Municipal de Jagua@ana SINAP] 201812 COM _DESON-ERAGAO 85.20% w,&?@erogzom R “\_\a"
COMPOSIGOES PROPRIAS - - p e
VALOR COM ENCARGOS: 460,96
VALOR BDI {25.92%): 119,48
VALOR COM BDI: 580,44
6.6. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm {COLOCADO) (M2)
MAOC DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECOC UNITARIO TOTAL
12381 PEDREIRC SEINFRA H 1,20000000 9,63 11,55
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 7,13 14,27
TOTAL MAO DE OBRA: 25,82
MATERIAL FONTE UNID ~ COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 55,00 044
10805 CIMENTQ PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,46 1,47
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 4,00000000 342,40 342,40
TOTAL MATERIAL: 344,31
VALOR SEM ENCARGOS: 378,13
VALOR ENCARGOS (85.20%}): 22,00
VALOR COM ENCARGOS: 392,13
VALOR BDI (25.92%): 101,64
VALOR COM BDI 493,77
7.4. C1950 - PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAQ (PT)
MAOC DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
{0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 7,84 23,52
2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 7,13 17,83
TOTAL MAG BE OBRA: 70,23
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 55,00 0,22
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,10 3,30
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,46 1,38
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 5,80 5,80
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTQ DE 40MM SEINFRA UN 200000000 1,40 2,80
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM SEINFRA- UN 1,00000000 1,90 1.80
12012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4') SEINFRA UN 1,00000000 10,45 10.45
12013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2) SEINFRA UN 1,00000000 2,91 2,91
{2183 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,33000000 8,54 2,82
12184 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA 1,58000000 3,08 4,62
{21856 ITUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 0,50000000 5,24 2,82
b TOTAL MATERIAL: 38,82
VALOR SEM ENCARGOS: 1 OB,OSJ

e

r VALOR ENCARGOS (85.20%):

sa04)

VALOR COM ENGARGOS: 168,89
VALOR BDI (25.92%): 43,78
VALOR COM BDL: 212,67

Pagina: 10



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

———]
BDi: £5.92% ’%;

F}&

_ |OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018
£ . (<]
" lLocAL: Praca Adolfo da Rocha 464 - Centro - Jaguaruana - CE S::::A 0254 col\‘:E;ESSZNE RAGAG ;:)2:; %:i ?i;:;ﬂ\ ‘2‘
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 2018/12 COM FJESON?RAGAO 85.20% w,sgsfhséy;‘/zg 15 “\'i"
COMPOSICOES PROPRIAS - -
8.1, C1948 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAG (PT)

MAOQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,08000000 7,84 23,52
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 9,63 28,88
12543 SERVENTE SEINFRA . H 2,50000000 7,13 17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 70,23

MATERIAL FONTE UNID CdEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 55,00 0,19
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 1,10 2,75
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0.46 1,15
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,80 1.60
10885 COTOVELQ PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4,00000000 1,60 640
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 3,58 3,58
11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,27 2,54
11426 LUVA REDUCAQ PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,28 2,28
11873 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 2,48 2,49
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4) SEINFRA M 1,20000000 2,33 2,80
12201 TUBOC PVC SOLDAVEL DE 32MM (1Y) SEINFRA M 5,60000000 5,23 26,15

TOTAL MATERIAL: 51,93
VALOR SEM ENCARGOS: 122,16
VALOR ENCARGOS {85.20%): 58,84
VALOR COM ENCARGOS: 182,00
VALOR BDI (25.92%): 47,47
VALOR COM BDL: 228,17
9.1, C4762 - CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" (UN)

MAOQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIC TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 7,84 1.18
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 10,15000000 9,76 1,46

TOTAL MAO DE OBRA: 2,64
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARID TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,00000000 1,35 1,35
TOTAL MATERIAL: 1,35
VALOR SEM ENCARGOS: 3,99
VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,25
VALOR COM ENCARGOS: 6,24
VALOR BDI (25.82%): 1,62
F VALOR COM BDE 7,86
l;z. C4761 - CAIXA DE LIGAGAOC PVC 4" X 4" (UN)

MAQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 7.84 1,18
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 9,76 1 ,46j
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS Fis |
ul L'y
i S OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BOD: 22.92% AH
GUTITUGG g FONTE VERSAO HORA MESRTE);?'ET-__ R
, - { OCAL: Pratg,a Adoifo da Rocha 404 - Centra - Jaguaruana - CE SEINFRA 025.1 COM I?ESDNERACAO 85.20% ""4{; Al zcn' g\,’z
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 2018/12 COM DESONERAGAO 85.20% 4&9959‘-. ‘%;;30@)'3\"
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
r TOTAL MAO DE OBRA:‘ 2,ﬂ
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA SEINFRA UN 1,00000000 2,45 245
TOTAL MATERIAL: 2,45
VALOR SEM ENCARGOS: 5,09
VALOR ENCARGOS (85.20%}): 2,25
VALOR COM ENCARGOS: 7,34
VALOR BDI {25.82%): 1,80
VALOR COM BDI: 8,24
9.3, 19399 - CAIXA DE PISO 4™X2" OU 4"X4", EM ALUMINIO (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 13,25
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 13,25
VALOR BDI (25.92%): 343
VALOR COM BDE 16,68
9.4. 93020 - CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001876 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 27, SINAPT UN 1,00000000 6,40 6,40
PARA ELETRODUTO
TOTAL MATERIAL: 6,40
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNIT. ARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,38700000 9,66 3,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,38700000 11,68 4,52
TOTAL SERVICO: 8,26
VALOR SEM ENCARGOS: 14,66
VALOR ENCARGOS (85.20%}): 3,72
VALOR COM ENCARGOS: 18,38
VALOR BDI (25.92%): 4,76
VALOR COM BDI: 23,14
0.5. C1711 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm {1 1/4™) (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 7,84 0.55
2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,07000000 8,76 0,68
TOTAL MAC DE OBRA: 1,23
1 MATERIAL FONTE \ UNID x COEFICIENTE \ PREGO UNITARIO ‘ TOTAL 4‘
r 11405 \LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" SEINFRA \ UN \ 1,00000000\ 1,‘58\ 1.68
\ TOTAL MATERIAL: ‘ 1 ﬁ\
r VALOR SEM ENCARGOS: 2,91
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,05
s e VALOR COM ENCARGOS: 3,96
& /\ f\‘f ’
VAL VALOR BDI (25.92%): 1,03
- 4(5':1%“'\. 53 N ryermy—
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' r VALOR COM BDI: 4,99J
9.6. C1713 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2"} (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 7,84 0,78
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 8,76 0,98
’ TOTAL MAG DE OBRA: 1,76
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11408 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2" SEINFRA UN 1,00000000 3,21 3,21
TOTAL MATERIAL: 3,21
VALOR SEM ENCARGOS: 4,97
VALOR ENCARGOS {85.20%): 1,50
VALOR COM ENCARGOS: 8,47
VALOR BDI (25.92%): 1,68
A VALOR COM BDE 8.15
9.7. 00011945 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR ENCARGOS: 8,00
B VALOR COM ENCARGOS: 0,06
VALOR BDI (25.92%): 0,02
VALOR GOM BDL 0,08
9.8. 00004375 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10
VALOR ENCARGOS: 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,10
VALOR BDI (25.92%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,13
9.9. 00004379 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM,
COMPRIMENTO * 9,5 * MM {UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,02
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 8,02
VALOR BDI {25.92%): 0,01
VALOR COM BDI:: 0,03
9.10. 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL iISCGLADO, 1,5 M2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M}
MATERIAL FONTE UNID \ COEFICIENTE . | PREGO UNITARIO TOTAL
00000983 |CARC DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAD EM PVCI/A, SINAPI M 1,18000000 0,83 0,99
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAD NOMINAL 1.5
MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, SO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPY UN 0,00900000 4,10 O,MJ
19 MM X5 M
<, '
:@/\'u/ il Pagina: 15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS *;L?‘

_ OBRA: Reforma da Sede da Prefeiture Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BOI :‘2\,5,92% {

] , - ‘ — FONTE VERSAQ HORA ’cges Ragach .
LOCAL: Praga Adoifo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - SF SEINFRA  025.1 COM DESONERAGAD 85.20% Q’)"e 1212018 0-.;?
GLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI  2018/12 COMDESONERAGAO  8520%  48.58% /TERpowp y

COMPOSIGOES PROPRIAS - -
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Fis

OBRA: _Reformz da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BE&I}: 25,92% W—
— , — FONTE VERSAO HORA g W—-— 2
LOCAL: Praca Adoffe da Recha 404 - Cenba - Jaguaruana - CE SEINFRA (75,1 COM DESONERAGAD 85.20% Q@ R szlzﬁ? .‘5?
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPE 2018/12 COM DE_SONERA(;AO 85.20% 4?,@’/69[.0;2901%)( N
COMPOSICOES PROPRIAS - -

—

TOTAL MATERIAL:‘

13|

SERWCO B FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNIT. ARIO TOTAL
55247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 9,66 0,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 11,89 0.28

TOTAL SERVICC: 8,51
VALOR SEM ENCARGOS: 1,54
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,20
VALOR COM ENCARGOS: 1,74
VALOR BDI (25.82%): 0,45
VALOR COM BDL 2,19
3.11. 91832 - CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADO, 10 M2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPY M 1,19600000 5,88 7,00
r\AA[;\IAT;CHMdA BWE-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ NOMINAL 10
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPL UN 0,00800000 4,10 0,04
19 MM X5 M
TOTAL MATERIAL: 7,04

SERVICO FONTE UNID COEFIGIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,07700000 9,66 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP{ H 0,07700000 11.69 0.80

TOTAL SERVICO: 1,64

VALOR SEM ENCARGOS: 8,68
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,71
VALOR COM ENCARGOS: 8,39
VALOR BDI (25.92%): 2,43

VALOR COM BDL 11,82

9.12. 92981 - CABO DE COBRE FLEXIVEL iSOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUHCAC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPE M 1,02760000 9,07 9,31
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 186
MM2
00021127 {FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM RGLO DE SINAPI UN 0,01000000 4,10 0,04
19 MM X 5 M
TOTAL MATERIAL: 9,35
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 8,66 0,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,01300000 11,69 0,15
TOTAL SERVICO: 0,28
VALOR SEM ENCARGOS: \ s,sﬂ
VALOR ENCARGOS (35.20%):\ 0,1 1}
VALOR COM ENCARGOS:\ 9,74
a VALOR BOI (2532%):\ 2,52
VALOR COM BDE: \ 12,23‘
PrRN /f"'\ ‘\1
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~ JOBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal e Jaguaruana DATA : 05/02/2018
FONTE VERSAC
LOCAL: Praca Adoifo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 45,1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPY 2018/2 COM DESONERACAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA % Es\}?w&
8520%  Sp- Ubtien

7
a5.20% 486,
T Bep gp e

L o ONIR

& _I5u %
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS Rr=e .

0112019 \\‘,s"

9.13. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M}
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, GLASSE 4 OU 5, ISOLACAC EM PVC/A, SINAPI M 1,18000000 1,37 1,63
;\AI;I\ATZiCHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NQMINAL 2,5 :
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM.ROITO bE SINAPI UN .0,00900000 4,10 0,04
! 18 MM X5 M .
TOTAL MATERIAL: 1,67
r SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 ’AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ‘ 0,03000000 9,66 0,28
88264 iELETRIClSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES V * SINAPI H 0,03000000 11.69 0,35
TOTAL SERVICO: 0,84
VALOR SEM ENCARGOS: 2,31
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,27
VALOR CCM ENCARGOS: 2,58
VALOR BDI (25.92%): 0,67
VALOR COM BDI: 3,25
9.14. 92983 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNIB COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,10 0,04
139 MM X5M
00039232 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU &, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPY M 1,01500000 14,55 14,77
;:AIRIA'QCHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25
TOTAL MATERIAL: 14,81
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.06400000 8,66 0,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 11.68 0.75
TOTAL SERVICO: 1,37
VALOR SEM ENCARGOS: 46,18
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,59
VALOR COM ENCARGOS: 16,77
VALOR BDi (25.92%): 4,35
VALOR COM BDI 21,12

9.15. 52985 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL 1 FONTE URis COEFICIENTE PREGO UNIT, ARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,10 0,04
iISMMX5M
50039233 _|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM PVC!A, SINAPI ™ 1,01500000 20,00 20,30
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507750 V, SECAO NOMINAL 35 :
MM2 |
\ TOTAL MATERIAL: 20i\
r SERVICO 1 FONTE ‘ UNID ‘ COEFICIENTE ‘l PREGO UNITARIO TOTAL 4\
88247 xAUXtLiAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b SiNaAPL \ H \ 0,07300000‘ 9,66 0,71
lﬁ 88264 \ELETRiClSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ‘1 H ll 0,07300000] 11,69 0,85
s 1 TOTAL SERVICO: 1,56
N /r‘y’ B
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS Fis 1
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguansana DATA : 05/02/2018 BIB: 25,92%
- — FONTE VERSAG HORA =5, ?Es*_s*ﬁsﬁ-___. B
LOCAL: Praga Adoifo d? Recha-404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 426.1 COM DESONERAGAD 85.20% (,&0 i u:? SR § ?w
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPY 2018/12 COM DESONERAGAO 85,20% 4{%39 ouzmge s Y
COMPOSIGOES PROPRIAS - - rep J

VALOR SEM ENCARGOS: 21,90
VALOR ENCARGOS {35.20%}): 0,68
VALOR COM ENCARGOS: 22,58
VALOR BD! (25.92%): 5,85
VALOR COM BDL: 28,43
9.16. 91828 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
!NSTALAQAO. AF_12/2015 (M) )
MATERIAL FONTE UNID | COEFIClENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 2,46 293
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4}
MM2 -
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,10 0,04
19MM X5 M
TOTAL MATERIAL: 2,97

SERWVICO FONTE UNID COEFICEENTE PRECO UNIT. ARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 9,66 0.39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 11.69 047

TOTAL SERVICO: 0,86
VALOR SEM ENCARGOS: 3,83
VALOR ENCARGOS (85.20%}): 0,35
VALOR COM ENCARGOS: 4,18
VALOR BDi (25.82%): 1,08
VALOR COM BDI: 5,26
9.17. C1024 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") {UN)

MAQO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNIT ARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,38000000 7,84 2,98
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,38000000 9,76 3,71

TOTAL MAO DE OBRA: 6,69
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10955 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2° SEINFRA UN 1,00000000 7.22 7,22
TOTAL MATERIAL: 7,22
VALOR SEM ENCARGOS: 13,91
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,70
VALOR COM ENCARGOS: 19,61
VALOR BDJ {25.92%): 5,08
VALOR COM BDI: 24,69
9.18. C1712 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN}
MAO DE OBRA FONTE UNID GOEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,09000000 7,84 0.71
r 12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000 9,76 0,88
TOTAL MAQ DE OBRA: 1,58
MATERIAL \ FONTE UNID COEFICIENTE PREGC UNITARIO TOTAL l
{ 11404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" ‘ SEINFRA UN 1,00000000 2,11 2,1ﬂ
R q%OSW;; Pagina: 16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS =
il F=S—
OBRA: _Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA. : 05/02/2018 o BDY: 25,92% ‘
. X FONTE VERSAC @A.___us'g \%
LOCAL: ?raf_:a -"\dmfo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 4261 COM DESONERACAG .y % Rubrigzzon r;O
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 201812 COM DESONERAGAO 35-20%,'./6, 48,69% 0“2%&4?\'
COMPOSICOES PROPRIAS ”695\ sp ¢
r TOTAL MATERIAL: l z,ﬂ
VALOR SEM ENCARGOS: 3,70
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,34
VALOR COM ENCARGOS: 5,04
VALOR BDI (25.82%}: 1,31
VALOR COM BDE: 6,35
8.19. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000882 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAD EM PVC/A, SINAP! M 1,19000000 3,44 4,09
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL &
MM2 .
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAP! - UN 0,00300000 4,10 0,04
18 MM X5M
TOTAL MATERIAL: 4,43
SERVICO FONTE ) UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIC TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,05200000 9,66 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 11,68 0,61
TOTAL SERVICO: 1,11
VALOR SEM ENCARGOS: 5,24
VALOR ENCARGOS (85.20%): 9,48
VALOR COM ENCARGOS: 5,72
VALOR BDI {25.92%): 1,48
VALOR COM BDf: 7,20
9.20. 11261 - INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO {UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 18,09
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 18,09
VALOR BDI (25.82%): 4,95
VALOR COM BDI: 24,04
9.21. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULD), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA{};\O. AF_12/2015
{UN) '
SERVICO ) UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1.00000000 5,34 534
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E :
INSTALACAQ. AF_12/2015
91852 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 10A/250V/ SEM SUPORTE E SINAP| UN 1,00000000 10,85 10,85
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 16,18
r VALOR SEM ENCARGOS:& 16,19
r VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,86
r VALOR COM ENCARGOS: 19,05\
r VALOR BDI (25.92%): 4,94
r VALOR COM BDE 23,99
‘;22. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) ‘ P
7
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS | S
OBRA: Reforma da Sede Ga Prefeftura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/0212019 49@3%{@
: . FONTE VERSAC Hofy,  IMESDricFE LY
LoCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - jaguaruena - CE SEINFRA  025.1 COM DESONERAGAO 85,204, - 12120\\@3
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana -SINAPL 2048/12 COM DESONERAGAO 85,20% Q@ﬁgp e%m
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNIT. ARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 7,84 280
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 9,76 3,61
TOTAL MAQ DE OBRA: 6,51
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS S!MPLES' SEINFRA UN 1,00000000 10,89 10,89
TOTAL MATERIAL: 18,82
VALOR SEM ENCARGOS: 17,40
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,55
VALOR COM ENCARGOS: 22,95
VALOR BDI (25.92%): 5,95
VALOR COM BDL: 28,90
.23, 61967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
{UN})
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
919486 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4° X 2" MEDIO SINAP! "UN 1,00000000 5,34 5,34
(1,30 M DQ PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 30,00 30,00
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 3534
VALOR SEM ENCARGOS: 35,34
VALOR ENCARGOS {85.20%): 6,04
VALOR COM ENCARGOS: 41,38
VALOR BDI (25.92%): 16,73
VALOR COM BDE: 52,11
8.24. 04792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
EQUIPAMENTO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
19107 SUPORTE DE FIXAQI%O PARA ESPELHOQ/PLACA 4"X2" P/ 3 SEINFRA UN 1,000000060 1,02 1,02
MODULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULQ) SEINFRA UN 2,00000000 4,38 8,78
TOTAL EQUIPAMENTO: 9,73
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
16042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,28000000 7,84 227
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 9,76 2,83
TOTAL MAC DE OBRA: 5,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAQ DE SEINFRA - UN 1,00000000 2,34 2,34
TOMADAS E INTERRUPTORES
TOTAL MATERIAL: 2,34
\ VALOR SEM ENCARGOS: 17,22 ‘
r VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,35 \
VALOR COM ENCARGOS: 21,587
VALOR BDI (25.92%): 5,59
VALOR COM BDI: 27,16
. @w’i‘i
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS Fisy,
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2019 W BOI: 25,92'}‘\5"
. — FONTE VERSAO A&A——-ﬁm—-—:ﬂr— R
LOCAL: Praga Adoffo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 426.1 COM DESONERAGAD s s‘zﬁ&b .U‘”"*@zm\ 615
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 COM ‘DESON.ERAG/-'\O 85,20% es;‘ apo :
COMPOSICOES PROPRIAS A
9.25. 02484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGC UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 7,84 2,27
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,28000000 9,76 2,83

TOTAL MAQ DE OBRA: 5,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA SEINFRA CUN 1,00000000 : 6,96 6,96
TOTAL MATERIAL: 6.36
VALOR SEM ENCARGOS: 12,06
VALOR ENCARGOS (B85.20%): 4,35
VALOR COM ENCARGOS: 16,41
VALOR BDI (25.92%): 4,25
VALOR COM BDL 20,66
8.26. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAOQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H ,21000000 7,84 1,85
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 9,76 2,05

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1211¢ TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 6,96 6,96
TOTAL MATERIAL: 8,96
VALOR SEM ENCARGOS: 10,66
VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,15
VALOR COM ENCARGOS: 13,81
VALOR BDI (25.92%): 3,58
VALOR COM BDi: 17,39
9.27. C2484 - TOMADA 2 POL.OS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,28000000 7,84 2,27
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 9,76 2,83

TOTAL MAO DE OBRA: 5,10

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA SEINFRA UN 1,06000000 6,26 6,98
TOTAL MATERIAL: 6,96
VALOR SEM ENCARGOS: 12,06
VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,35
VALOR COM ENCARGOS: 16,41
VALOR BDI (25.82%): 4,25
VALOR COM BDL 20,66

8.28. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DlSTRIBUIQi\O 100A (UN) Tgi
- ik ,\ T Pagina: 18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS Fis
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2019 8D 25‘92%}%” v
- _ FONTE VERSAQ HoPa o e \ré’
LOCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Geriyo - Jaguaruana - C SEINFRA 025.f COM DESONERACAD 55‘20%6 h 1212018,3f
CLIENTE: PBrefeltura Municipal de Jaguaruana | SINAPL 2018/12 COM DESONERAGAO 85.20% '74@,933%9,, aog,/z&?s
COMPOSICOES PROPRIAS - ot
MAD DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 7,84 7.08
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 9,76 8,78
TOTAL MAOQ DE OBRA: 15,84
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A SEINFRA UN 1,00000000 93,35 83,35
TOTAL MATERIAL: 93,35
VALOR SEM ENCARGOS: 108,13
VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,48
VALOR COM ENCARGOS: 122,68
VALOR BDI (25.92%): 31,80
VALOR COM BDIE: 154,48
9.29. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRlBUIGI-\O 40A (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE . | PREGO UNITARIO. TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 7,84 7,06
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 9,76 8,78
TOTAL MAO DE OBRA: 15,84
MATERIAL FQNTE UNID COEFICIENTE PRECO UNIT. ARIO TOTAL
11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SE{T}IFRA UN 1,00000000 53,52 53,52
TOTAL MATERIAL: 53,52
VALOR SEM ENCARGOS: 69,36
VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,49
VALOR COM ENCARGOS: 82,85
VALOR BOI {25.92%): 21,47
VALOR COM BDL 104,32
8.30. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAC 10A (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 7.84 7,06
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 9,76 3,78
TOTAL MAQ DE OBRA: 15,84
MATERIAL FONTE UNID | GCOEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11004 LDISJUNTOR TRIPOLAR 10A SEINFRA UN 1,00000000 53,52 53,52
TOTAL MATERIAL: 53,52
VALOR SEM ENCARGOS: 69,36
VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,49
VALOR COM ENCARGOS: 82,85
r VALOR BDI (25.92%): 21 ,Aﬂ
‘ VALOR COM BDI: 104,32J
‘:.31. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRlBUlg'AO 16A (UN)
MAO DE OBRA FONTE & UNID l COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 \AJUDANTE DE ELETRICISTA \ SEINFRA /L s ! 0,90000000 7,84 7,08
AT Ggina: 20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS F SE I
Y o i CBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2019 ‘EDI : 25,92%
Gl sa : - FONTE VERSAC HORR, W X
e LOCAL: Praga Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - CE SEINFRA 25,1 COM DESONERAGAC ss,zo%"z)" . '19%18 ) S?
. N,
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAO 85,.20% %gggr s 61@;@‘
COMPOSICOES PROPRIAS - -
12312 l ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 8,76 8,78
TOTAL MAC DE OBRA: 15,84
MATERIAL FONTE uND | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11005 ‘DISJUNTOR TRIPOLAR 16A ‘SEINFRA UN 1,00000000 53,52 53,52
TOTAL MATERIAL: ssﬂ
. VALOR SEM ENCARGOS: 69,36
VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,49
VALOR COM ENCARGOS: 82,85
VALOR BDI (25.92%): 21,47
VALOR COM BDI: 104,32
9.32. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 70A (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 7,84 7,06
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 9,76 8,78
TOTAL MAO DE OBRA: 15,84
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNIT. ARIO TOTAL
{1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A SEINFRA UN 1,00000000 93,35 83,35
TOTAL MATERIAL: 93,35
VALOR SEM ENCARGOS: 109,19
VALOR ENCARGOS (85.20%): 13,49
VALOR COM ENCARGOS: 122,68
VALOR BDI (25.92%): 31,80
VALOR COM BDE: 154,48
9.33. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V (UN)
MATERIAL FONTE UNID GOEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTECAG CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's SEINFRA UN 1.00000000 118,10 118,10
- 40 KAJ440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL MATERIAL: 113,10
VALOR SEM ENCARGOS: 119,10
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 118,10
VALOR BDI (25.92%): 30,87
VALOR COM BDE: 149,97
9.34. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
MAO DE OBRA FONTE ‘ UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 ‘AJUDANTE SEINFRA \ H 0,60000000 7,84 4,70
( 12312 \ELETRIC!STA SEINFRA l H 0,50000000\ 9,76 5,85
TOTAL MAO DE OBRA: 10,55 l
r MATERIAL FONTE ‘ UNID COEFICIENTE \ PREGO UNITARIO \ TOTAL
r 18365 \DlSJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA \ UN 1,00000000\ 119,431 119,411
118,43

TOTAL MATERIAL: \
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTCS s
e eyl CBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BDI: 25,92% ‘@' +
FAG - ‘ FONTE VERSAO HORAYY  MES——REF——1"" =
E LogAL: Praga Adolfe da Rocha 404 - Cenivo - Jaguaruana - CE SEINFRA 0261 COM DESONERACAC 85.20% /@0@ R Ru% 5%8 *}‘?\,
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPY 201812 COM DESONERAGAO 8520% 4%" 5 0“2303 >
COMPOSIGOES PROPRIAS - er
VALOR SEM ENCARGOS: 129,98
VALOR ENCARGOS (85.20%): 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 138,98
VALOR BDI (25.82%): 36,02
VALOR COM BDI: 175,00
9.35. 91856 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE ° UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002690 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 SINAPI M 1,01700000 2,55 2,58
MM
TOTAL MATERIAL: 2,59
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOC UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,16400000 9,66 1,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 11.69 1,92
TOTAL SERVICO: 3,50
VALOR SEM ENCARGOS: 6,09
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,57
VALOR COM ENCARGOS: 7,68
VALOR BD! (25.92%): 1,99
VALOR COM BDE: 9,65
8.36. 91854 -ELETRODUTO FL_EXWEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE uUNIB | COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 SINAPI M 1.01700000 1,48 1,52
MM
TOTAL MATERIAL: 1,52
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,14400000 9,66 1,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 11,69 1,68
TOTAL SERVICO: 3,07
VALOR SEM ENCARGOS: 4,59
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,37
VALOR COM ENCARGOS: 5,96
VALOR BDI (25.92%): 1,54
VALOR COM BDI: 7,50
9.37. 91856 - ELETRODUTO FL_EXWEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNTARIO TOTAL
40002690 \ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 SINAPY M 1,01700000 2,55 Z,ﬂ
MM
‘ TOTAL MATERIAL: z,ssj
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE \ PREGO UNITARIO TOTAL ‘
{ 88247 !AUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,1 6400000l 9,66 LSEj
\ 88264 \ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ED \ H ‘ 0,15400000\ 11,69 1,92J
' I TOTAL SERVICO: 3,50
] 2|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS ""ﬂf
\ OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura iunicipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 g8l 2592% ! D il ,5.?
LOCAL: Pl.'aga P;doffo da Roche 404 - Centro - Jaguaruana - CE FONTE - VERSAO R HOR%‘:_EE’S—RUD“J&B @é‘
) . . SEINFRA - 025.1 COM DESONERACAC 85,20% &, - 12/2018 o
CLENTE: - Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAQ 85,20% 48?&@%?5891.@3?9
COMPOSIGOES PROPRIAS -
VALOR SEM ENCARGOS: 6,09
VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,57
VALOR COM ENCARGOS: 7.66
VALOR BDI (25.92%}): 4,99
VALOR COM BDE 9,65
9.38. 00039131 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS: 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 1,37
VALOR BDI {25.92%): 0,36
VALOR COM BDE 1,73
.35, 00035128 - ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO {UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 8,72
VALOR ENCARGOS: 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,72
VALOR BDI (25.92%): 0,19
VALOR COM BDE: 0,91
$.40. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm {1"} (M}
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 7.84 1,57
{2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,20000000 9,76 1.85
TOTAL MAO DE OBRA: 3,52
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL .
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1° SEINFRA M 1,00000000 4,25 4,25
TOTAL MATERIAL: 4,25
VALOR SEM ENCARGOS: 7,77
VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,00
VALOR COM ENCARGOS: 10,77
VALOR BOI (25.82%): 2,78
VALOR COM BDL 13,56
9.41. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm {1 1/2%) (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 \AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 7,84 2,90
12312 lELETRlCISTA SEINFRA H 0,37000000 9,76 3,61
- TOTAL MAO DE OBRA: 8,51
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{ 11068 lELETRODUTO DE PVC RIGIDC 1 1/2" SEINFRA M' 1,00000000 711 71
TOTAL MATERIAL: kAL
r VALOR SEM ENCARGOS: 13,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS Fis.
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipz! e Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BOI : 25,92% /Lg
. FONTE VERSAG Hokki Lo
H - A - 4 - - *
t OCAL: Praca Adolfe da Rocha 404 ann’al Jaguar'uana CE SEINFRA 425.1 COM DESONERAGAC 85, 20% % 0 ubrm
: - 3
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 201812 GOM DESONERACAO 85.20% 13‘55?6-2 031!/)20\,’%‘“
' ’ COMPOSICOES PROPRIAS B e
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,55
VALOR COM ENCARGOS: 19,17
VALOR BDI (25.92%): 4,97
VALOR COM BDE 24,14
9.42. C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE - | PREGCO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 7,84 1,33
{2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 8,76 1,66
TOTAL MAO DE OBRA: 2,39
BATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,00000000 2,23 2,23
TOTAL MATERIAL: 2,23
VALOR SEM ENCARGOS: 5,22
VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,55
VALOR COM ENCARGOS: 7,77
VALOR BDI (25.92%): 2,01
VALOR COM BDI: 9,78
9.43. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2"} (M)
WMAG DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
{0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 7,84 3,82
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 8,76 4,88
TOTAL MAO DE OBRA: 8,80
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2* SEINFRA M 1,00000000 10,25 10,25
TOTAL MATERIAL: 10,25
VALOR SEM ENCARGOS: 19,05
VALOR ENCARGOS (85.20%): 7,50
VALOR COM ENCARGOS: 26,55
VALOR BDI (25.92%): 6,88
VALOR COM BDE 33,43
9.44. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4™) (M)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0.17000000 7,84 1,33
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.17000000 9,76 1,66
TOTAL MAO DE OBRA: 2,99
( MATERIAL FONTE \ UNID COEFICIENTE ‘ PREGO UNITARIO TOTAL \
!l 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA \ M 1,00000000\ 2,88 2.99\
TOTAL MATERIAL: 2,99 ‘
VALOR SEM ENCARGOS: 5,98
VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,55
VALOR COM ENCARGOS: 8,53

Pagina: 24



A
e ©
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS ¢ i&
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipa! de Jaguaruana DATA : 05/02/20189 BD 5,92%‘\’! 1bri P ;o
- FONTE VERSAG HORA ")Jg.s REF. \,‘;?
LocAL: Praga Adoffo da Rocha 404 - Genlro - aguariena - CE SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAC 85.20% 969[. ézﬁqga“‘ﬁ‘
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 201812 COM DESONERACAO 85,20% 48,69% 01/2019
COMPOSIGOES PROPRIAS - -
VALOR BDI {25.82%): 2,21
VALOR COM BDL 10,74
8.45. 00035762 - QUADRO DE DISTRIBUICAC COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
DISJUNTORES DIN, 108 A (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 605,20
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 805,20
VALOR BDI (25.92%): 156,87
VALOR COM BDE 762,07
9.46. 00001062 - CAIXA INTERNA DE MEDICAC PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 137,46
VALOR ENCARGOS: 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 137,46
VALOR BDI (25.92%): 35,63
VALOR COM BDL: 173,09
8.47. C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X 32)W (UN)
MAOC DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 7.84 8.62
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 8,76 10,73
TOTAL MAO DE OBRA: 18,35
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W SEINFRA UN 1,00000000 94,63 94,63
TOTAL MATERIAL: 94,63
VALOR SEM ENCARGOS: 113,98
VALOR ENCARGOS (85.20%): 16,50
VALOR COM ENCARGQS: 130,48
VALQGR BDI (25.92%): 33,82
VALOR COM BD: 464,30
9.48. 97592 - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039385 |LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 SINAPI UN 1,00000000 70,68 70,68
W, D=*17* CM
TOTAL MATERIAL: 78,68
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,28830000 9,66 2,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68200000 11,69 8,09
TOTAL SERVICO: 19,87
VALOR SEM ENCARGOS: 81,55
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,07
VALOR COM ENCARGOS: 86,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS Fis |
Ui
. |OBRA: Reforma 6a Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 BOD 25.82%
{ . v FONTE VERSAQ HoRA ‘¢, MESRUDREEQ o
LOSAL: Praca Adolfo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - GE SEINFRA 025.1 COM DESONERAGAD 8520% 2 122018 ,;«?"
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI - 2018/12 COM DESONERACAO 85,20% 48,69%8‘*03@13')
’ - * COMPOSIGOES PROPRIAS - -
VALOR BDI (25.92%): 22,45
VALOR COM BDI: 109,07
10.1. C1359 - EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG (UN)
MAO DE OBRA : FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.40000000 7,84 3,14
12320 ENCANADOR SEINFRA H O,400q0000 8,63 3,85
TOTAL MAO DE OBRA: 6,98
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG SEINFRA UN 1.00000000 582,00 582,00
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,00000000 0,58 1.18
TOTAL MATERIAL: 583,16
VALOR SEM ENCARGOS: 590,15
VALOR ENCARGOS {85.20%): 5,85
VALOR COM ENCARGOS: 596,10
VALOR BDI (25.92%): 154,51
VALOR COM BDI: 750,61
10.2. 00036204 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 170,81
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 170,81
VALOR BDI (25.92%): 44,27
VALOR COM BDI: 215,08
10.3. C0925 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10864 iCORRlMAO EM TUBO GALVANIZADO 2" SEINFRA M 1,00000000 67,47 87.47
TOTAL MATERIAL: 67,47
VALOR SEM ENCARGOS: 67,47
VALOR ENCARGOS: 8,00
VALOR COM ENCARGOS: 67,47
VALOR BODI (25.92%): 17,49
VALOR COM BDE 84,36
10.4. 000410851 - PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E=6 MM
(NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAOQ) (UN)

r VALOR SEM ENCARGDS:\ 43,40‘
VALOR ENCARGDS;\ 0,00 l
VALOR COM ENCARGOS: ‘ 43,40J
17 VALOR BDI (25.92%):1 11,28 \
r VALOR COM BDL ‘ 54,55J
WS. 16224 - ASSENTO P/BANCO EM "U” PREMOLDADO DE CONCRETO {(UN) P /’}m AL
h X \ ;’%m vn .
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 Bﬂ%za:eﬂ%_.___&
FONTE VERSAG HORA G, MEYY UbREEg | ,b\b

LOCAL: Praga Adsffo da Rocha 404 - Geniro - Jaguaruana - CE SEINFRA  026.1 COM DESONERAGAC 85.20% "’3.", 1212018 _{o@>

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAP! 201812 COM DESONERAGAO 85.20% Gggél" @PD%‘

COMPOSIGOES PROPRIAS - -

VALOR SEM ENCARGOS: 118,67

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 118,67

VALOR BDI (25.92%): 30,76

VALOR COM BDI: 149,43

m.'!. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) {M2)

MAQC DE OBRA o FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNIT. ARIC TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,60000000 7,34 7.84
10493 CARPINTEIRO SEINFRA H +,00000000 9,63 9,83

' TOTAL MAO DE OBRA: 1747

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 4,31 15,08
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 11,26 1,35
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 1,356 473
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x21/2" SEINFRA 1,33000000 16,46 21,88

TOTAL MATERIAL: 43,06
VALOR SEM ENCARGOS: 50,53
VALOR ENCARGOS (85.20%): 14,87
VALOR COM ENCARGOS: 75,40
VALOR BDI {25.92%}): 19,54
VALOR COM BDI 94,94
11.2. C4462 - TELHA CERAMICA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12381 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 9,83 10,58
12543 SERVENTE SEINFRA H 4,10000000 7,13 7,85

TOTAL MAO DE OBRA: 18,44

WMATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 0,51 16,83
TOTAL MATERIAL: 16,83

VALOR SEM ENCARGOS: 35,27

.,n VALOR ENCARGOS (85.20%): 15,70

L VALOR COM ENCARGOS: 50,97

VALOR BD! (25.92%): 13,21

VALOR COM BDL: 64,18

{M2)

{12.1. 96116 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERGCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ‘

FONTE

|
MATERIAL ‘ ll UNID ‘ COEFICIENTE \PREQO UNITARID‘ TOTAL 4\
r 00000335 lARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) \ SINAP l‘ KG \ 0,04260000\ . 9,47 0,40\
00036238 |FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, SINAPL M2 - 1‘09550000\ 14,65 16,05
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO & M (SEM|
00038427 |PERFIL CANALETA, FORMATQ C, EM ACO ZINCAIBO, PARA SINAPY { M 3,84890000 4,51 17,38
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0.5 MM, *46 X 48% (L X H), l
COMPRIMENTO 3 M i | .
. N, B
P .f"’\&&};’gﬂ\-“" a
- {5 ‘) Py
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ST Y Lol ase®
Send a-CF ¥

o



AT
S ks &
B 7& ]
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS R —-°
. A
... foBra: Reforma da Sede da Prefeitura Municipa! de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 m%
FONTE VERSAG HORR,  NBY,p
LOCAL: Praga Adofo da Rocha 404 - Centro - Jaguaruana - O . _ Hol 9,) Grig Sb
. SEINFRA 025.1 COM DESONERACAQ 85,20% Je - 1 013°f
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruanz SINAPI 2018/12 COM DESONERAGAO 85,20% 7‘3@"{\ epﬂgaﬂ\'ﬁ\'
’ COMPOSIGOES PROPRIAS - -
00039430 |PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI CUN. 1=32650000 1,70 2,26
COM CORPO, MOLA E REBRITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM AQO ZINCADO, CABECA LENTILHAE _SINAP] UN 2,19120000 0,13 0,28
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X19° SINAP] CENTO 0,01320000 15,65 0.21
00040552 |{PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA}’ SINAPI CENTO 0,03330000 26,83 0.82
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
§ B TOTAL MATERIAL: 37,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,49940000 11,22 5,80
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,60
VALOR SEM ENCARGOS: 43,05
VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,62
VALOR COM ENCARGOS: 45,67
VALOR BDI (25.92%): 11,84
VALOR COM BDE: 57,51
13.1. COMP-645128 - ADMINISTRAGAO DA OBRA (MES)
MAOC DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12510 ENCARREGADO DE SERVICOS SEINFRA H 0,00000000 13,87 0,00
12322 ENGENHEIRO SEINFRA H 10,00000000 38,14 381,43
TOTAL MAO DE OBRA: 384,43
VALOR SEM ENCARGOS: 381,43
VALOR ENCARGOS (85.20%): 324,97
VALOR COM ENCARGOS: 706,40
VALOR BDI {25.92%}): 183,10
VALOR COM BDE 889,50
14.1, C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
MAO DI
0 DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 7,13 0,53
TOTAL MAO DE OBRA: 0,53
VALOR SEM ENCARGOS: 9,53
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,46
VALOR COM ENCARGOS: 0,99
VALOR BDI (25.92%): 0,26
VALOR COM BDE: 1,25
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COMPOSICAO DO BDI ‘7‘5
H st SN OCBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana DATA : 05/02/2018 8Dl : 25,92%'
"’Qiﬂ?‘*(:“ "'Ai_'“ W - - FONTE VERSAG HORKz,  MERuDIFES
¥ .- LeCAL: Praca Adsifo da Rochia 404 - Centro - Jaguaruana - CE N
SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAQ 85,20% &, - 12}2018)4;\
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018/12 COM DESONERACAO 85.20% :a%@ﬁer m@o&
' COMPOSICOES PROPRIAS .
| cop DESCRICAQ ‘ , %
Beneficio )
S+G Garantia/seguros : 0.8
L Lucro - 6,16
' TOTAL 6,96
Despesas indiretas
AC Administragéo central o 3,00
DF Despesas financeiras ’ ) ) 0,59
R Riscos i 0,97
TOTAL 4,56
i impostos i
COFINS 3,0
ISS 3,00
PIS 0,65
CPRB ( 2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAO INSS ) 450
TOTAL 11,15
BDI = 25,92%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-)-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS ‘]lé
¢ oo .- {OBRA: Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguarana DATA : 05/02/2019 VEDI: 25.92% L
QguliuGnd FoNTE veRsAo HoRE,  MRUDMGE. 2
R .7 JLotAL: Praga Adolfe da Rocha 404 - Centro - Jaguaruanar- CE SENFRA 026.1 COM DESONERAGAC 85.20% 6‘,) B 122 0&8}"‘3
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2018112 COM DESONERAGAO 85,20% gﬁﬁer aﬁ?z%w
. COMPOSICOES PROPRIAS - -
lﬁ CcOD DESCRICAO HORA % MES %J
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SES! 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0.20
Ab SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados 3,41 0,00
B3 Auxilic - Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,71 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,08 0,06
B6 Failtas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,41 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
BS Férias Gozadas 7.88 6,14
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 43,03 15,88
c GRUPOC
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,06 3,94
c2 Aviso Prévio Trabathado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,68 4,42
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,98 3,89
C5 indenizagdc Adicional 0,43 0,33
TOTAL 16,28 12,67
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,66 2,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Pravio Trabalhado e Reincidéncia 0,43 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,09 3,16
Horista = 85,26%
Mensalista = 49,52%
A+B+C+D
1}
E\t%‘éé?égn
rak
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

. {oBRA:

Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana

DATA : 05/02/2018

-~

" {LocaL:

FONTE

Praga Adolfo da Recha 404 - Gentro - Jaguaruana - CE SEINFRA

CLIENTE:

Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI

VERSAO
025.1 COM DESONERAGCAC
2018/12 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORR, ~ MESDric&ER. N
55.20%”4 - 12/20;@\‘

G',, TR
gsoon  iBen op @b

r cob DESCRICAO HORA % MES % J

[ﬁ A GRUPOC A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salano Educacio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI p 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92 0,71
B4 13° Salério 10,83 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
BB Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
BS Férias Gozadas 9,18 7,07
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,97 16,84

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,60 4,31
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,40 3,39
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4.81 3,70
C5 indenizagdo Adicional 0,47 0,36
TOTAL 15,41 11,86

D GRUPOCD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,55 2,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47 0,36

do FGTS sobre Avisg Prévio Indenizado

TOTAL 8,02 3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

Pagina: 2



L0 Rt
& o,

5’ ‘Q 3A 70 Pagina 1/2

Fls
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART g?”* gé% Eﬁ@%ﬁ = %;AWTS%RVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 oy - S o eS8 M5885
: P e”Ber ap e
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

1. Responsavel Técnico
GEORGE BARBOSA DE ALMEIDA

. 2613827818
Tituio profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP

" Registro: 0613927815

2. Contratante
Contratante: Municipio de Jaguaruana

9 404
PRAGA Francisco adolfo da rocha ) N
Bairro: Centro
Complemento:
: ’ . 62823000
Cidade: Jaguaruana UF: CE CEP
Pais: Brasil
Telefone: Email: Finacas@jaguaruana.ce.gov.br
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 166.376,98 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 67.615.750/0001-17

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: Municipio de Jaguaruana

PRAGA PRACA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA No: 404
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaruana UF: CE CEP: 62823000
Telefone: Email: Finacas@jaguaruana.ce.gov.br

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 06/02/2018 Previsao de término: 06/02/2021

Finalidade: SEM DEFINIGAC

4. Atividade Técnica

CPF/CNPJ: 07.615.750/0001-17

17 - EXECUGAC v Quantidade
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 > OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA -> #0824.1 - 1,00
OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA 3
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA -> o824, 1. OBRAS 1,00
E SERVICOS - ARQUITETURA
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E .SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL 1,00
EDIFICACOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 . PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CNVIL 1,00
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAQ
38 - ORGAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1,00
EDIFICACOES -> #1003 - INSTALAGAQ HIDRAULICA
5 - PROJETO > RESOLUCAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CNIL - 1,00
EDIFICACOES -> #1003 - INSTALACAO HIDRAULICA
38 - ORCAMENTO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL = 1,00
EDIFICACOES -> #1005 - INSTALAGAO SANITARIA
5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL - 1,00
EDIFICAGOES -> #1005 - INSTALACAO SANITARIA
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL - 1,00
EDIFICACOES > ED!FICACAO > #1177 - ALVENARIA
5 - PROJETO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CNVIL = 1,00
EDIFICACOES -> EDIFICAGAQC = #1177 - ALVENARIA
38 - ORCAMENTO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CMIL = 1,00
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADC
5 - PROJETO > RESOLUCAD 1025 > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAQ CIVIL -> SISTEMAS 1,00
ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO

7 - FISCALIZACAG ‘ ' Quantidade
17 - FISCALIZACAO > RESOLUCAO 1025 > OBRAS E SERVIGOS - ARQUITETURA -> #0824.1 - 1,00
OBRAS E SERVICOS - ARQUITETURA '

17 - FISCALIZACAO > RESOLUGAD 1026 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL = 1,00
EDIFICACOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
17 - FISCALIZAGAC > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CWIL - 1,00

EDIFICACOES = #1003 - INSTALACAQ HIDRAULICA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:/icrea-ce.sitac.com. bripublico/, com a chave: 2B6ZB
lmpressr em: 08/02/2019 as 10: 53 58 por: , ip: 186.248.180.58

WwWw,crease.org.or Taleconosco@creace.org.br

Tek: (85)3453-540C Eax: (35) 3453-5804 s Reglond] ge £ngs

! CREA-CE

Cangelho Regienal da Engenharia
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART £ o om  gelde—— TS poT oBRDA / SERVICO
Lei ne 6.485, de 7 de dezembro de 1977 CREA~ 1’&% RUb”C?ﬂ°"?EBé01;044588;5
, ) : "69[‘ op 0)0
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CNVIL = 1,00 un
EDIFICACGES > #1005 - INSTALACAO SANITARIA
17 - FISCALIZACAC > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CiViL > 1.00 un
EDIFICAGOES -> EDIFICACAO > #1177 - ALVENARIA
17 - FISCALIZACAC > RESOLUCAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CNVIL > 1,00 un

SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO

Apés a conclus@o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes ,
Projeto, Orgamento e Fiscalizagao da Reforma da sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana.

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo espectﬁca e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas ‘-f\ N e bl
- . 5 os gk GEORGE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: ogs&sq;esﬁ%sﬁ Gir0

Declaro serem verdadeiras as informagles acima
En 99 e s“\
eh-CE

. de de .
Local data Municipio de Jaguaruana - CNPJ: 07.615.75010001 -17

9. Informacdes

* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentaggo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Somente €& considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.
10. Valor i . .
. Y
Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 07/02/2019 Valorpago: R$ 226,50 Nosso Numero: 8213061617

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce. sitac.com.br/publico/, com a chave: 2B628
impresso em: 08/02/2019 as 10:53:58 por: , ip: 186.249.180.58

WWW.Creace. org.or faleconosco@creacs.org.br c RE A' C
Tsl (85) 3453-5300 Fax: {85) 3453-5804 ww‘g;:a‘;:l do Engontaria
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Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Jaguaruana de Jaguaruana
Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos
Administrando Para o Povo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO li - MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICACAOC DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:

RAZAO SOCIAL CNPJ
PESSOA PARA CONTATO TELEFONE
DATA DA PROPOSTA

ESPECIFICACAO DO OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para realizar a reforma da sede da
Prefeitura Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceara.

1.PLANILHA ORCAMENTARIA (Elaborar conforme Planilha Orgamentaria constante do Projeto de Engenharia,
anexo deste Edital);

2.COMPOSIGAO DE CUSTOS (Elaborar conforme Composigcdes de custos — composigbes, composigdes
auxiliares e composicdes proprias — constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Elaborar conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do Projeto
de Engenharia, anexo deste Edital);

4.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (Elaborar conforme planilha de Beneficios e Despesas Indiretas
— BDI, constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

5.TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: R$ ( )

EXECUGAO DOS SERVICOS
Inicio da execugdo dos servicos: A execucdo dos servicos serd iniciada a partir da assinatura da Ordem de
Servico

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da
Tomada de Precos N° 003/2019-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentacéo.

COMPOSICAO DOS PREGOS:

Nos precos propostos acima estéo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregao.

DECLARAGAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacéo da presente proposta implica na plena aceitagdo das
condigdes estabelecidas no Edital da Tomada de Pregos N° 003/2019-TP e seus anexos.

Atenciosamente,
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, FONE: (88) 3418-1288




Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Jaguaruana de Jaguaruana
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO Iil - MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXH DO ART. 7¢,

DA CONSTITUIGAO FEDERAL
A EMPresa .ot e , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... L SIHURAA @ oo ey NIESTE @O representada por seu
representante  legal 0(@) Sr(@) , inscrito(a) no CPF sob o n°

, DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n° 003/2019-

TP, que n&o possui em, seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, SALVO NA CONDICAO DE
APRENDIZ, nos termos do inciso XXXIil do art. 7° da Constituicdo Federal.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, FONE: (88) 3418-1288
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO IV - DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO

PORTE OU EQUIPARADO
A EMPIreSA it e , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... ySituada a ..., NESTE @tO representada por seu
representante  legal o(a) Sr(@) i , inscrito(@) no CPF sob o n°

............................................ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar
123/2006, e, como condi¢do de participacdo na Tomada de Pregos n° 003/2019-TP, que:

a) ( ) Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME; ou
b) ( ) Enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

c) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006;

d) Nao tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, FONE: (88) 3418-1288
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.04-003/2012
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
CONTRATO N° ..ooncnrnisnes

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS, QUE FAZEM
ENTRE SI A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS E ...

O Municipio de JAGUARUANA, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, com sede & PRACA ADOLFO FRANCISCO DA ROCHA, 404, CENTRO,
JAGUARUANA-CE, CEP 62.823-000, inscrita no CNPJ sob o n® 07.615.750/0001-17, neste ato representada pelo
Sr. ALDERICIO VALENTE REBOUGAS, Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos, nomeado pela Portaria
n° 004/2017, de 01/01/2017, inscrito no CPF sob n° 484.819.553-53, doravante denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... , inscrito@) no CNPJ sob 0 nl..........., sediado(a)
- VRSO S U USSR SRO , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
pelo(@) Sr(@).......ooveeereenirr e , inscrito(a) no CPF sob o n® ... , tendo em vista o que

de 21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006 alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de Agosto de 2014 e Decreto n® 8.538, de 6 de Outubro de
2015, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP,
mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratagdo de empresa especializada para realizar a
reforma da sede da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, Estado do Ceara, que sera prestado nas condigdes

estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Pregos n°
003/2019-TP.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Precos n° 003/2019-TP e seus anexos,
identificado no preédmbulo acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

21. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses inciando-se em .../ ..../[.... e se encerrando em
..... {....1....., podendo ser progorrado até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma da Lei 8.666/93.
21.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a

contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigio
em restos a pagar.

2.2. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura da Ordem de Servigo.

2.3. A prorrogacéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente
para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

24, Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequagéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso Il, do Decreto 7.983, de 2013.

2.5. Este contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagdo fisica completa das etapas necessarias & medic&o, ao monitoramento e ao controle das
obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugdo, medicao, monitoramento,
fiscalizagao e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagé&o do prego.

2.6. Os servigos contratados dever&o ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagao e a
execugio dos servigos propriamente ditos.
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2.7. No exclusivo interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, esta
podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo de Execugao, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio
de Servicos que se facam necessarias para o bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente
justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

238. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagéo do contrato, o cronograma de execucgdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, n3o havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificag&o, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comeércio e Turismo.

28.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos elou sustacdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive,
0 prazo.

28. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem prorrogagéo,
permanecendo as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

2.9.1. Alteracio do projeto ou especificagies;

2.9.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucao do contrato;

2.9.3. Interrupcio da execugio do contrato ou diminuic&o do ritmo de execugao por ordem e no
interesse da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

29.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislacao vigente;

295. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

2.9.6. Omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte,
diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das
sanges legais aplicaveis aos responsaveis.

2.9.7. Sailvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificagdo Contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor deste Contrato €de RS .................... (e )

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.3. 6] .valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a

partir da data limite para a apresentacgéo da proposta, pela variagio do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgéo) ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria,
prevista no Orgcamento do Municipio para o exerciciode ................ , conforme abaixo:
411, , elemento de despesa ................. , sublemento ................. ,valor ........coeee...

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTOQ

51. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacao da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

51.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.
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5.2: A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS nio se responsabilizara por
qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

5.21.

E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangbes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com 0s seguintes procedimentos:

5.3.1.

5.3.2.

Ao final de cada etapa da execugio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medig&o prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

5.31.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida guando Os Sservicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

5.31.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execug&o dos servicos, em relagéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS aprovar a
quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado
atraso na execucio dos servicos entendidos como criticos.

5.3.13. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovacéo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS tera o prazo de 05
(cinco) dias Gteis, contados a partir da data da apresentagéo da medi¢&o, para aprovar ou
rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como
para avaliar a conformidade dos servigos executados.

5.3.21. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma ha etapa subsequente.

5.3.2.2. A aprovagdo da medigcdo prévia apresentada pelo CONTRATADO n&o o
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo
definitiva dos servicos executados.

54. Apo6s a aprovagdo, o CONTRATADO emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva

aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planitha de medic&o, com detalhamento dos servigos executados, e
de memoria de célculo detalhada.

_ 5.5. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.51. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servigos efetivamente executados,
bem como a apresentagéo dos documentos de comprovacgéo, conforme descrito a seguir.
5.5.1.1. O pagamento da primeira parcela do servigco ficara condicionado a

apresentagao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
5.561.1.1. Copia da Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;
5.5.1.1.2. Copia da matricula CE! (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias;
5.5.1.2. Em se tratando de medicéo final, o CONTRATADO devera apresentar o
Termo de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.
5.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos

da Prefeitura de Jaguaruana, para comprovagéo de cumprimento dos requisitos de habilitagéo estabelecidos neste

edital.

5.6.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, o CONTRATADO
devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital
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e seus anexos e rescisdo do contrato.

5.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratag&o,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, O pagamento ficara pendente ateé que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer onus para Cadastro de Fornecedores €
Prestadores de Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

57.4. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana devera comunicar
ao responsavel pela fiscalizagio quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracéo, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

57.2. Havendo a efetiva prestacdo de servigcos, os pagamentos serao realizados normaimente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso o CONTRATADO nao regularize sua
situacdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da Prefeitura de
Jaguaruana;

5.7.3. Persistindo a irregularidade, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS devera adotar as medidas necessarias a resciséo do contrato em execugao,
nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO
a ampla defesa.

5.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que 0 CONTRATADO:

5.8.1. Nao produziu os resultados acordados;

5.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; ou

5.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

5.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime, no entanto,
o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizag¢des devidas pelo CONTRATADO.

5.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo

administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que
lhes sdo inerentes.

512. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Indtstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serao caiculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacéo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

L= (TX) I = (6/100) I =0,00016438
- 365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO
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6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrafo consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Administragso, especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Administracéo devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucéo dos servigos e do contrato.

6.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

6.4. A fiscalizaco do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequag&o contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragao
dos valores contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acordo
com o estabelecido nos projetos e demais documentos tecnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

6.6. O representante da Administragdo devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art.
67, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de
sangbes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescis&o contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993. :

7. CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

71. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

- 7 3 Notificar o0 CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagéo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislacao vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliagtes perioddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

7.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO,;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecGes técnicas apés o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentag@o como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

7.10.1. “as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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7.10.2. Comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
7.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imdveis;

7.10.6. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista
o direito assegurado @ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
no Art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Caddigo de Defesa do
Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e
demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, bem como na
sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS;

8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os Art.
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinactes em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com
os Equipamentos de Protegéo Individual - EPI;

8.7. Apresentar 3 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, quando for o caso,
a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgédo para a execugdo das atividades contratadas;

_8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislag&o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade 8 SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICQOS;

8_.9.. Atender as solicitacdes da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS quanto
a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar

constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execug¢do do servigo, conforme descrito neste instrumento
contratual;

8.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar & SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungéo;

8.12. Relatar 3 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS toda e qualquer
irregularidade verificada no decorrer da execu¢do do empreendimento;

8.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.16. Manter preposto aceito pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS nos
horarios e locais de prestacio de servico para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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) 81:1 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

8.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS;

8.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.21. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE
SERVICOS PUBLICOS ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucao do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinagdo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBL}COS,
qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.23. Adotar as providéncias e precaugbes necessérias, inclusive consulta nos respectivos orgéos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

8.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.25. Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos €
autorizacbes exigiveis, na forma da legislac&o aplicavel;

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracso possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

8.28. Assegurar 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacfes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 2 SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacbes;

8.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo
expressa da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

N 8.29. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos € nas melhores condigbes de
seguranga, higiene e disciplina.

. 83 Submeter previamente, por escrito, 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes
do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de
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ReceblmAénto Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgcdo civil
estabelecidos na Resolugo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugdo n°® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,

8.35. Observar as diretrizes de carater ambiental,

8.36. Responder por gualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer
causa de destruicio, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto & obra.

8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

8.39. Quando ndo for possivel a verificagéo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos da Prefeitura de Jaguaruana, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

8.39.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
8.39.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

8.39.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

8.39.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.39.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

8.40. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO
9.1. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

10.1.1. Na&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia
da contratagéao;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execug&o do objeto;
10.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal, ou

10.1.6. Nao mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS;

10.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa

Praca Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, FONE: (88) 3418-1288



Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Jaguaruana de Jaguaruana
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos
Administrando Para o Povo

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 15 (quinze) dias uteis autorizara 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE
SERVICOS PUBLICOS a promover a resciséo do contrato;

10.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

10.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;
10.2.3.1. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo

percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a
obrigacgao inadimplida;

10.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a administrag&o publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. Declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo publica
municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS pelos prejuizos causados e apds decorrido
o prazo da penalidade de suspens&o do subitem anterior;

10.3. A aplicagido de multa ndo impede que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGCOS
PUBLICOS rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangbes cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, equivale a
inexecucéo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagao de qualquer penalidade néo exclui a aplicagéo da muita.

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

10.6.1. Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

10.6.3. Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.7. A aplicggéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

10.8. _ A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

~10.9.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
P_UBLICOS serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Jaguaruana, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS determine, a
multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura de Jaguaruana.

As sangdes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUGCAO
111. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Unitario.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES
121. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.
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12.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDACOES
13.1. E vedado ao CONTRATADO:
131.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. Interromper a execucgdo dos servicos/atividades sob alegacao de,inadimplemento por
parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, salvo nos
casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

144. Quando as obras elou servigos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADO
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacdo da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS, a qual competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagdo dos servicos executados,
para fins de recebimento provisorio.

14.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

142. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS realizara inspecdo minuciosa
de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apbs inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag&o, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

14.2.2. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima efou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissgo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagéo
quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a
galta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao

o contrato.

14.3.1. Na hipé'tese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forga das disposi¢cGes legais em vigor (Lei n° 10.408, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA ~ RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagao das
sangdes previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

15.2. Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

~ 153. O CONTRATADO reconhece os direitos da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS em caso de rescisio administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parciaimente cumpridos em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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15.4.3. Indenizacbes e muitas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato sera o da
Sec&o Judiciaria da Comarca de Jaguaruana, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local e Data.

CONTRATANTE CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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