



Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Praça Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62823-000 - Jaguaruana/CE

CNPJ: 07.615.750/0001-17 - Tel: Tel. (88) 3418.1288 / 9.9214-4253 - Site: www.jaguaruana.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2019-TP/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
01/03/2019	14/02/2019	14/02/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de empresa para realizar a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) Epifânio Gomes de Oliveira, junto a Secretaria de Saúde do Município de Jaguaruana, Estado do Ceará.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Pedro Hugo Saraiva Barbosa
Responsável pela Informação	Pedro Hugo Saraiva Barbosa
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Valber Luan
Responsável pela Adjudicação	Lilianny Maria Almeida Moreira
Responsável pela Homologação	Lilianny Maria Almeida Moreira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
14/02/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
14/02/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	JORNAL O ESTADO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal da Saúde	Francisco Jose de Oliveira	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
01/03/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
14/02/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
14/02/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
14/02/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO	pdf
AVISOS E PUBLICAÇÕES	pdf
EDITAL E ANEXOS	pdf
RESUMO DE PROPOSTA VENCEDORAS	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Praça Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62823-000 - Jaguaruana\CE

CNPJ: 07.615.750/0001-17 - Tel: Tel. (88) 3418.1288 / 9.9214-4253 - Site: www.jaguaruana.ce.gov.br

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
11/03/2019	CONTRATO ORIGINAL	20190230	2019	LP CONSTRUCOES LTDA	114.383,01	11/03/2019 31/12/2019
10/06/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2019023001	2019	LP CONSTRUCOES LTDA	10.884,67 10.884,67	10/06/2019 10/03/2020