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” q
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente-pafa as
providências cabíveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se
de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

ts
8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-

inanceiro;
8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do CONTRATADO, em

conformidade com a legislação vigente;
8.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do

contrato;
8.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.8. Cientificar o órgão de representação judicial responsável para adoção das medidas cabíveis quando

do descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie areparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia
do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos no Art. 69 da Lei

nº 8.666/93 e no Art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

9.6. Apresentar à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, quando for o caso, a relação nominal
dos empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos;

9.8. Atender às solicitações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos quanto à substituição dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar à Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

9.11. Relatar à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execução do empreendimento;

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
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ões de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos nos horários e locais de

prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;

as condiç:

9.17. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos;

'
9.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.

' 9.21 . Paralisar, por determinação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, qualquer atividade que
não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.23. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normaspertinentes (Leis nº. 6.496/77

e 12.378/2010);
9.25. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei nº 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos:

9.27.1. Odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

9.27.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

9.28. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto Básico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de

segurança, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, para análise e

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos,

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma

previsto.
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9.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no imstrumento

contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução nº 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.33.1. o gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
9.33.2. Nos termos dos Art. 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o

CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção cívil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.33.2.1.—Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
resíduos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura;

9:33.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas técnicas específicas;

9.33.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas.

9.33.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, lotes

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR

ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.34. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.34.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, deverá respeitar os limites

máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006,
e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.34.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA

nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais

documentos anexos;
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9.37. Quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
MB

Serviços da Prefeitura de Jaguaruana, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos
pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:

9.37.1.
9.37.2.
9.37.3.

9.37.4.
9.37.5.

9.38. Serão

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatório;
Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

114.1.

AZ.
11.1.83.

11.14.
11.1.5.
11.1.6.

Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;

Fraudar na execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal; ou

Não mantiver a proposta;
11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.21.

112.2.

11.23.

11.24.

11.2.5.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;

Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31?

(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato poderá ser rescindido.

11,22... Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o

máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias úteis autorizará a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos a

promover a rescisão do contrato;

11.222. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;

11,2:3:1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a administração pública municipal, pelo

prazo de até dois anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem

anterior;
11.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos rescinda
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unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. EX RITO =11.4. A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar-o Contrato, apõs devidari nte convocado, dentro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, equivale à inexecução total do contrato,sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
11.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei nº 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:

11.61. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal norecolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.6.3.  Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.
11.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo queassegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, esubsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Jaguaruana, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

11.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade cornpetente.

11.10.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Serviços da Prefeitura de Jaguaruana.

11.11.As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Jaguaruana, Estado do Ceará, 08/07/2020.

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Autoridade Competente
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1. Introdução

O município de Jaguaruana localiza-se na microrregião dô*Litoral Leste do Estadô-e.tem con
coordenadas geográficas a latitude 4º 50' 02" (S) e a longitude de 37º 46' 52" (W). Com uma
área de 867,6Km?, equivale a 0,58% doterritório estadual. Possui uma altitude média de 20,0m
em relação ao Nível do Mar e limita-se ao Norte com os municípios de Aracati e Itaiçaba; ao
Sul com os municípios de Russas, Quixeré e Estado do Rio Grande do Norte; a Leste com o
Estado do Rio Grande do Norte e Aracati; e à Oeste com os municípios de Itaiçaba, Palhano e
Russas.

O município é dividido político-administrativamente, de acordo com o IPECE (2017), em seis
distritos: Jaguaruana (Sede), Borges, Giqui, São José do Lagamar, Santa Luzia e Saquinho.
Possui ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu território. O acesso ao município,
a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116.

2. Preliminares

Esta especificação engloba as obrigações da empresa executora, doravante designada como
CONTRATADA; serviços estes que foram contratados pela prefeitura de Jaguaruana,
doravante designada de CONTRATANTE, no que se refere às especificações e normas de
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA
SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL NO BAIRRO CAPOEIRA NA CIDADE DE
JAGUARUANA-CE, conforme padronização estabelecida pela contratante, e também, em
observância e obediência às normas e instruções estabelecidas pela associação brasileira de

normas técnicas (ABNT).

3. Disposições Iniciais

Antes de ser iniciado qualquer serviço, o local do mesmo deverá ser visitado por uma equipe
de fiscais que fará uma avaliação geral da edificação/obra, mencionando em relatório os locais
onde serão executados os serviços.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

- Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

e Emprego;

- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de

negligência, imperícia ou omissão;

- Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando

interrupções por embargos.

- Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a

ocorrer nela.
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A Contratante manterá, na obra, engenheiro(s) e técnico(s) pertencentes aten-quadfó de

funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer
ação de orientação geral, acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços
necessários à construção objetivada, constituindo a entidade que doravante será denominada de
FISCALIZACAO.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá

ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos,

quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa

técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da

Empreiteira.

A equipe de FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a CONTRATADA ensaios laboratoriais que

comprovem a boa execução dos serviços e qualidade dos materiais. (Ensaios de carbonatação,

Absorção de água — Cerâmica, Caracterização termográfica, Caracterização Ultrassônica,

Dosagem de traço, Qualidade da areia, Ensaios de caracterização do solo, Ensaios de

Resistência etc). Os ensaios deverão ser realizados no Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará

— NUTEC ou qualquer outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO. As despesas

decorrentes dos ensaios serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a paralização dos serviços até o recebimento e análise dos

laudos dos ensaios solicitados.

5. Planejamento e Construção Enxuta

O engenheiro pertencente ao quadro técnico da CONTRATADA deverá comparecer

semanalmente as reuniões de planejamento, com data a ser definida pela equipe de

FISCALIZAÇÃO da obra. A equipe de obra fica impedida de executar qualquer serviço se o

engenheiro não comparecer às reuniões de planejamento ou deixar de apresentar os

planejamentos de longo, médio e curto prazo, linha de balanço e demais relatórios solicitados

pela equipe de FISCALIZAÇÃO.

6. Livro de Ocorrências

Deverá obrigatoriamente estar, no período de execução no canteiro da obra, e será o único

instrumento de comunicação oficial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA na obra,

suas páginas deverão estar devidamente numeradas em ordem crescente e com as anotações

devidamente datadas e assinadas pelo autor da observação. No final da obra deve-se o livro ser
encerrado com data específica e assinado pelas partes.

7. Aspectos Gerais

Ficará o Contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que forem rejeitados, logo após

a correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de Ocorrências

da obra; sendo de inteira responsabilidade do Contratado o ônus decorrente desta providência.
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assim como os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes Gisua”
correspondente Planilha Orçamentária. Serviços mais específicos e particulares, porventurá não
descritos nesta Especificação, serão fornecidos em anexo. Serão obedecidas todas as
recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentar NR-
18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78
(Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substituí-la ou modificá-
la.

8. Contrato: Disposições Contratuais

Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações,
primeiramente, deverá ser consultada a Fiscalização. Em caso de divergência entre as
Especificações deste e as Especificações do Projeto, prevalecerão as do primeiro. Qualquer
divergência entre a Planilha Orçamentária e as Especificações deste Caderno, prevalecerão
estas últimas. Em caso de divergência entre qualquer um destes elementos citados e o contrato

prevalecerá este último.

9. Registro da Obra em Órgãos Competentes

O Contratado deverá obter todas as licenças da obra e suas eventuais e necessárias renovações,

junto aos órgãos competentes.

10. Divergências entre a Especificação e o Projeto e/ou Orçamentos

Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações,

primeiramente, deverá ser consultada o autor do projeto, este emitira relatório conclusivo para

a Fiscalização. Qualquer divergência entre a Planilha Orçamentária e as Especificações deste

Caderno de Encargos, prevalecerão estas últimas. Em caso de divergência entre qualquer um
destes elementos citados e o contrato prevalecerá este último. Em caso de dúvida ou divergência

entre quantidades orçadas ou serviços não inclusos em planilha de orçamento, deverá ser

consultado antes do início destes serviços, o responsável pela elaboração do orçamento, este

então emitirá a fiscalização, se for o caso, relatório conclusivo para a fiscalização.

11. Materiais de Construção

A não ser quando especificado, todos os materiais a empregar serão todos nacionais, de primeira

qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas e/ou impostas em projeto e

obedecerão as normas impostas pela A.B.N.T. e as constantes nesta especificação. Se houver

as citações "primeira qualidade" e/ ou "similar" significa que quando existirem diferentes

graduações de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado deverá sempre utilizar a de

qualidade superior. Será proibido manutenção no canteiro de obra, de materiais, anteriormente

rejeitados pela Fiscalização ou que estejam em desacordo com estas Especificações. Na
necessidade de substituição de algum material por outro equivalente, esta operação só poderá

ser efetivada após a autorização da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de

Ocorrências da obra.

12. Registro de Preços de Planilha

Definição de preços de planilhas: Há dois procedimentos quanto à definição de preços unitários

de serviços:

Prefeitura Municipal de Jaguaruana | Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 | Jaguaruana CE | CEP: 62.823-000 | (88) De: 288/1398
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13. Descrição Geral do Sistema Viário Existente

A via a ser pavimentada não possui pavimentação e em época chuvosa a população tem bastante
dificuldade em transitar.

14. Descrição do Sistema Proposto

O projeto consiste em pavimentar em paralelepípedo uma via púbica, com larguras indicadas

no projeto. A pavimentação a ser executada irá contribuir na melhoria das condições de trânsito

e drenagem das vias.

15. Especificação

15.1 Serviços Preliminares

15.1.1 Placa da Obra

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa da obra, cujo padrão será fornecido pelo
CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras,

devendo sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A dimensão da

placa da obra será (3,00 x 2,00m) = 6,00m2.

15.1.2 Locação Da Obra Com Auxílio Topográfico.

Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos necessários à

execução, constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou

outros equipamentos adequados para uma perfeita marcação dos projetos e greides, bem como

para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos em

projetos.

15.2 Movimentação de Terra

15.2.1 Reconformação/Patrolagem da Plataforma.

Compreende este serviço a operação de raspagem da camada superficial do pavimento de forma

a eliminar buracos e depressões e encaminhar as águas pluviais dando uma conformação final

adequada ao pavimento. O equipamento básico para uma reconformação deve ser uma
motoniveladora com escarificador.

15.2.2 Escavação manual campo aberto em terra até 2 m

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em

profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a

distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a

escavar manualmente. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser

Prefeitura Municipal de Jaguaruana | Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 | Jaguaruana CE | CEP: 62.823-000|(88) 3418-1288/1398

Eng.
georgéginsa

de
1enaenheiro 4;



KR JOGU Municipal de

Fi aguaruana
o Administrando para o povo

respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão sei
adentrarem nas escavações.

15.3 Pavimentação

15.3.1 Pavimentação em Paralelepípedo com Rejuntamento.

O calçamento será executado em paralelepípedos, assentados sobre um colchão de areia grossa,
sendo que o material utilizado no aterro deverá estar isento de substâncias nocivas à sua
utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras.

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia com
traço 1:3, sendo que a areia deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, isentas
de torrões de argila- e matérias estranhas.

As pedras serão cravadas justapostas, de modo a não deixarem juntas com largura superior a

3cm. O colchão para o assentamento das pedras terá a espessura de 0,20cm.

15.3.2 Banqueta/Meio Fio de Concreto Moldado no Local.

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito

preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo

da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo

apiloamento, será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que
será, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nível desejado. As guias serão

assentadas com a face que não apresente falhas nem depressões para cima, de tal forma que

assuma o alinhamento e o nível do projeto. O material escavado da vala deverá ser reposto ao

lado da guia, e apiloado, logo que fique concluído o assentamento das guias.

15.3.3 Concreto Não Estrutural Preparo Manual.

O concreto será utilizado na sarjeta que será moldada in loco com largura de 35cm, espessura

de 10cm e comprimento de 1 m. O concreto deverá ser confeccionado com FCK mínimo de 10

MPA.

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas

estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da ABNT.

Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais

friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras.

Deverão ser utilizadas pedras britadas nº 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas sãs,

totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto

e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da

NBR 7211/2005.

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da

ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991. O armazenamento, após o

recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, à prova d'água, adequadamente

ventilados e providos de assoalho isolado do solo, de modo a eliminar a possibilidade de

qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou

idades.

Áeo )
Prefeitura Municipal de Jaguaruana | Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 | Jaguaruana CE | CEP: 62 orggrmengenatasdes 398

Engenhêd cosa:

C



1

Prefeitura Municipal de Jaguaruana | Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 | Jaguaruana

Governo Municipal de
AaQguaruana

É Í "
O prazo máximo para armazenamento em locais de so teaodiasÉrcido
esse prazo, o cimento somente poderá ser usado comaapraçao da-Fiscalização, que: poderá
indicar as peças (se houver) que receberão concreto com Cimente-além daquela idade. Para cada
partida de cimento será fornecido ao certificado de origem correspondente. Não será permitido
o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência. Devem ser atendidas as
prescrições da NBR 5732/1991] sobre o assunto.

tistrmencas

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, álcalis,
ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água
potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível
possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico químicas. Cabe
ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se
esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada.

Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a
produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas
necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável.

15.4 Limpeza

15.4.1 Limpeza de piso em área

Ao final do serviço e durante a execução deverá ser realizada a limpeza do trecho, mantendo o

ambiente limpo e sem entulhos.

16. Disposições finais

Esta especificação se complementa com a planilha orçamentária e a respectiva memória de

cálculo, todos os documentos coerentes. Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta

especificação, passa a ser considerado como específico para determinadas obras, reformas de

edificações, e ou outros imóveis e logradouros. Qualquer discrepância com as especificações

contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos processos construtivos, traços, ou até

mesmo, alterações nas especificações de materiais e serviços constantes da correspondente

Planilha Orçamentária, será esclarecida através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura de

Jaguaruana responsável pela elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária; assim

como serão também dirimidas as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações.

Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser considerado

como item a ser incluso em algum subitem de composição de custos, para os devidos

esclarecimentos. Qualquer dúvida quanto inclusão ou exclusão de item em planilha

orçamentária, deverá ser consultada a princípio o profissional responsável por estas

especificações e/ou orçamento desta obra.
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RESUMO DO ORÇAMENTO
fm OBRA: Pavimentação em paralelepípedo da Rua Sem Denominação Oficial no DATA : 08/07/2020 BDI : 27,23%E Jaguaruána bairro Capoeira.

FONTE VERSÃO HORA

—
WMES REF.LOCAL: Bairro Capoeira - Jaguaruana - CE

SEINFRA

—
0261 COM DESONERAÇÃO 85,20% “ 12/2018

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO 84,19% —4786% 06/2020

cóDIGO DESCRIÇÃO
PREÇO TOTAL %

1 Serviços Preliminares
1.201,38 0,62

2 Movimento de Terra
1.372,62 0,71

3 Pavimentação
187.211,59 97,20

4 Limpeza
2.823,79 147

VALOR ORÇAMENTO: 151.379,44 100,00
VALOR BDI TOTAL: 41.229,94

VALOR TOTAL: 192.609,38

meo

Página: 1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| 7Ja guaruána festa too paralelepípedo da Rua Sem Denominação Oficial no

—
DATA:= := : 2 —=LOCAL: Bairro Capoeira - Jaguaruana - CE

SEINFRA

—
0261 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 06/2020

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS2|Totalparcela
a ia, 100,00 % 100,00 %1 Serviços Preliminares 1.201,38

1.201,98 1.201,38
. 50,00 % 50,00 % 100,00 %2 Movimento de Terra 1.372,62

686,31 686,37 1.372,62
. 2 40,00 % 60,00 % 100,00 %ê FaVImenação 187211.59

—assaea| tizszeos| 187.211,59
i 100,00 % 100,00 %4 Limpeza 2.828,79

2.823,79 2.823,79
76.772,33 115.837,05192.609,38
76.772,33 192.609,38 192.609,38
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
FE ja qudárudha OBRA: do em paralelepípedo da Rua Sem Denominação Oficial no DATA : 08/07/2020 BDI : 27,23%
Bão -

- e FONTE 'SÃ
ÀLOCAL: Bairro Capoeira - Jaguaruana - CE

SEINFRA 0261 SERENO = = Sa
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguansana SINAPI 202005 COMDESONERAÇÃO

—
84,13%

—
47,86% 06/2020

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Cc H QoTD

Dimensões da Placa JeA 3.0 2.0 6,00

6,00

1.2. C2873- LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2) h

A QTD
|

Área total - Retirada do CAD Jar10000 22411 0,22

0,22

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

QTD
lÁrea total- Retirada do CAD [2241 1o 22411 2241,10

2241,10

2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

QTD

*. Rubrica à
“hoa, - A"

"
Esquerda 351.87

340.31

[A

01
0.35

0.35

12,32

11,91Direita

24,23

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

IA aTD
Área pavimentada- Retirada do [A 1979.74 1979,74
CAD

1979,74

3.2. CO365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Cc QTD

Meio Fio Direito Cc 351.09 351,09

Meio Fio Esquerdo Cc 338.6 338,60

Meio Fio de Travamento Cc 11.42 11,42

701,11

3.3. CO836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Cc H é QTD

Sarjeta Direita c*LH 340.31 o1 0.35 11,91

Sarjeta Esquerda CcL'H 351.87 o1 0.35 12,382

24,23

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

A QaTD

lÁrea total- Retirada do CAD ja 22411 2241,10

2241,10
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Sem Denominação Oficial noSi

. OBRA: à

[Eri Jagugrudna
Cn ienereero! E ves TASEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana
SINAPI 2020/05 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 06/2020

1.1. 01937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543

—
[SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 713 1427

TOTAL MAO DE OBRA: 14,27

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10537

—
[CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 33,16 33,82

11100

—
|ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 21,46 21,46

11691—|PONTALETE/BARROTE DE 3ºx3" SEINFRA M 4,50000000 16,44 73,98

1725—|PREGO15X15 0,15000000 11,26 1,69

TOTAL MATERIAL: 130,95

raVT VALOR SEM ENCARGOS: 145,22

VALOR ENCARGOS (85.20%): 12,15

VALOR COM ENCARGOS: 157,37

VALOR BD! (27.23%): 42,85

?

VALOR COM BDI: 200,22

1.2. 22873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ5000M2)(M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

loroo—[CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 62,47 0,06

10758—[NÍVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 0,55 0,00

lo775—|TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 1,41 0,00

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,06

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10037—[AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 7,84 0,03

12382—|NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 11,59 0,02

12445—|TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 15,50 0,03

TOTAL MAO DE OBRA: 0,08

VALOR SEM ENCARGOS: 0,14

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BD! (27.23%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,29

241. 03232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10642

—
[MOTO NIVELADORA (CH!) SEINFRA H 0,00000000 69,15 0,00

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00027778 195,11 0,05

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,05

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543

—
|SERVENTE SEINFRA H 0,00055556 713 0.00

TOTAL MAO DE OBRA: 0,00

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
o OBRA: Pavi ã: À ds : iJá gudruanà Éatas jan paralelepípedo da Rua Sem Denominação Oficial no DATA : 08/07/2020 BDI : 27,23%

:
af $

Z

seat - —— FONTE VERSÃO HORA MES REF.
iirro Capoeira - Jaguaruana - CE SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85.20% 12/2018

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jaguaruana SINAPL 2020/05 COMDESONERAÇÃO

—
84,13%

—
4786% 06/2020

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (27.23%): 0,02

VALOR COM BDI; 0,08

2.2. 01256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA
)

COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE D 2,93000000 7,13 20,90

TOTAL MAO DE OBRA: 20,90

Í VALOR SEM ENCARGOS: 20,90
ES

Í a VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,81

HA
VALOR COM ENCARGOS: 38,71

À VALOR BDI (27.23%): 10,54

N VALOR COM BDI: 49,25

3.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍP C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 67,06 0,67

TOTAL EQUIPAMENTO: o67

MAO DE OBRA FONTE UNID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15000000 9,63 1,44

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 7,13 2,85

TOTAL MAO DE OBRA: 4,29

MATERIAL FONTE UNID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 46,00 6,90

12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) SEINFRA UN 32,00000000 1,25 40,00

TOTAL MATERIAL: 46,90

SERVICO FONTE unID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

co171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02000000 301,25 6,03

TOTAL SERVICO: 6,03

VALOR SEM ENCARGOS: 57,89

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,98

VALOR COM ENCARGOS: 62,87

VALOR BDI (27.23%): 17,12

VALOR COM BDI: 79,99

3.2. CO365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA FONTE UNID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 9,63 1,44

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 7,13 1,78

TOTAL MAO DE OBRA: 3,22

MATERIAL FONTE unID|COEFICIENTE|PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,00 3.00

TOTAL MATERIAL: 3,00

SERVICO | FONTE | uno | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL sã
Página: 2
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